



REGIONE LOMBARDIA



PROVINCIA DI MANTOVA



COMUNE DI MOGLIA



DIOCESI DI MANTOVA

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

T 0376319511 F 0376224740

beniculturali@diocesidimantova.it

S. E. E. s.r.l.
Piazza Sordello, 15 - 46100 Mantova

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alessandro Campera

PROPRIETA'

PARROCCHIA DI MOGLIA

PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ALBERTO FERRARI

Piazza D.A.Ghidini - 46024 Moglia (MN) - Tel 0376/598062

OGGETTO

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA"
DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

PROGETTO ESECUTIVO

RIEPILOGO COMPUTI ESTIMATIVI E QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

VIA A. SACCHI N. 6 - 46100 MANTOVA -
TEL: 0376 222683 - FAX: 0376 750904 -
E-MAIL: alberto.mani@studiotecncomp.it

**ING. ALBERTO MANI
ARCH. LUCIANO PASTORIO
ING. PAOLO RAVELLI**

COLLABORATORI

ARCH. ARRIGO ROVERSI - ARCH. MARCO ESORNATI - ING. LEO TRALDI

IMPIANTI MECCANICI

ING. RENATO BORRINI

VIA CREMONA N. 27/A - 46100 MANTOVA
TEL: 0376 262598 - FAX: 0376 268896 - E-MAIL: studioborrini@ngi.it

IMPIANTI ELETTRICI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO EL-TEC - P.I. DAVIDE MORETTO

VIA CATANIA N. 1/A - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
TEL: 0376 253641 - FAX: 0376 1994127 - E-MAIL: info@studio-eltec.it

RILIEVI

GEOGRA

VIA INDIPENDENZA N. 106 - 46028 SERMIDE (MN)
TEL: 0386 62628 - E-MAIL: info@geogra.it - SITO WEB: www.geogra.it

TAVOLA

1

SCALA

TIMBRO

Data

Novembre 2016

Adeguamento prescrizioni Soprintendenza

Parrocchia di Moglia (MN)			
Chiesa di San Giovanni Battista			
QUADRO ECONOMICO			
Oneri della sicurezza e ponteggi			
A - Accantieramento		8.822,88	
B - Ponteggi		339.648,61	
C - Messa in sicurezza e pulizia		28.312,00	
D - Apprestamenti nel corso delle lavorazioni		30.275,17	
		407.058,66	407.058,66
TOTALE			407.058,66
			importo opere NON soggetto a ribasso
Opere strutturali e architettoniche			
A - Accantieramento		40.190,29	
C - Riparazione abside		103.966,42	
D - Ricostruzione facciata		171.836,52	
E - Interventi sulla copertura		447.671,52	
F - Interventi sulle volte		395.239,84	
G - Tiranti sopra cornice		20.985,67	
H - Intervento sui pilastri		13.761,85	
I - Ripristino lesioni		63.151,85	
L - Intonacatura facciate		113.800,20	
M - Campanile		60.998,40	
N - Vetrate		51.049,82	
O - Opere di assistenza edile		13.154,10	
P - Struttura cantoria		14.133,53	
Q - Varie		38.146,30	
		1.548.086,31	1.548.086,31
Opere di restauro			
01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali		32.720,45	
02.1 - Aula chiesa - volte		139.484,82	
02.2 - Aula chiesa - pareti		148.665,08	
02.3 - Aula - cornici e stucchi		36.895,92	
03 - Sagrestia		18.107,00	
04 - Cappella		33.331,07	
05 - 1° cappella dx		3.931,50	
06 - 2° cappella dx		3.931,50	
07 - 3° cappella dx		3.931,50	
08 - 1° cappella sin		8.534,79	
09 - 2° cappella sin		3.931,50	
10 - 3° cappella sin		3.931,50	
11 - Altare maggiore		4.412,37	
12 - Confessionali		9.525,36	
13 - Pulpito		3.321,66	
14 - Bussola d'ingresso		13.433,20	
15 - Balaustra cantoria		24.363,53	
16 - Coro ligneo		27.401,27	
17 - Facciate esterne		19.848,68	
18 - Varie		16.967,47	
		556.670,17	556.670,17
Impianti meccanici			
01 - Impianti meccanici		30.885,72	
		30.885,72	30.885,72
Impianti elettrici			
01 - Impianti elettrici		88.425,79	
02 - Impianto audio		34.089,00	
		122.514,79	122.514,79
TOTALE			2.258.156,99
			importo opere soggetto a ribasso
TOTALE LAVORI			2.665.215,65
SOMME A DISPOSIZIONE			
ALTRE OPERE			
Rifacimento organo		88.000,00	
		88.000,00	88.000,00
Indagini sui materiali, geotecniche, stratigrafie intonaci, e varie Rilievi Spese tecniche di progetto, DL, sicurezza. Spese tecniche di progettazione di impiantistica elettrica e termomeccanica, impiantistica speciale Spese tecniche di progetto e certificazione restauri Spese tecniche collaudi statici e certificazione varie		290.000,00	
IVA sui lavori	10%	266.521,57	
IVA su spese tecniche, rilievi, indagini, ecc.	22%	63.800,00	
IVA sulla realizzazione dell'organo	22%	19.360,00	
Imprevisti (comprensivi di IVA) Varie e arrotondamenti	4,00%	106.608,63 494,16	
		746.784,35	746.784,35
TOTALE			3.500.000,00