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PROPRIETA'

PARROCCHIA DI MOGLIA
PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ALBERTO FERRARI
Piazza D.A.Ghidini - 46024 Moglia (VN - Tel 0376/598062

OGGETTO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA"
DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

PROGETTO ESECUTIVO

RIEPILOGO COMPUTI ESTIMATIVI E QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

ING. ALBERTO MANI TIMBRO
VIA A. SACCHI N. 6 - 46100 MANTOVA -
TEL: 0376 222683 - FAX: 0376 750904 - ARCH. LUCIANO PASTORIO
E-MAIL: alberto.mani@studiotecnicomp.it
' ING. PAOLO RAVELLI

COLLABORATORI
ARCH. ARRIGO ROVERSI - ARCH. MARCO ESORNATI - ING. LEO TRALDI

IMPIANTI MECCANICI

ING. RENATO BORRINI
VIA CREMONA N. 27/A - 46100 MANTOVA
TEL: 0376 262598 - FAX: 0376 268896 - E-MAIL: studioborrini@ngi.it
IMPIANTI ELETTRICI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO EL-TEC - P.lI. DAVIDE MORETTO
VIA CATANIA N. 1/A - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
TEL: 0376 253641 - FAX: 0376 1994127 - E-MAIL: info@studio-eltec.it Data
RILIEVI Novembre 2016
EEGP'Ea n Adeguamento prescrizioni Soprintendenza

VIA INDIPENDENZA N. 106 - 46028 SERMIDE (MN)
TEL: 0386 62628 - E-MAIL: info@geogra.it - SITO WEB: www.geogra.it




Parrocchia di Moglia (MN)

Chiesa di San Giovanni Battista

QUADRO ECONOMICO

Oneri della sicurezza e ponteggi
A - Accantieramento 8.822,88
B - Ponteggi 339.648,61
C - Messa in sicurezza e pulizia 28.312,00
D - Apprestamenti nel corso delle lavorazioni 30.275,17
407.058,66 407.058,66
TOTALE 407.058,66
importo opere NON
soggetto
a ribasso
Opere strutturali e architettoniche
A - Accantieramento 40.190,29
C - Riparazione abside 103.966,42
D - Ricostruzione facciata 171.836,52
E - Interventi sulla copertura 447.671,52
F - Interventi sulle volte 395.239,84
G - Tiranti sopra cornice 20.985,67
H - Intervento sui pilastri 13.761,85
| - Ripristino lesioni 63.151,85
L - Intonacatura facciate 113.800,20
M - Campanile 60.998,40
N - Vetrate 51.049,82
O - Opere di assistenza edile 13.154,10
P - Struttura cantoria 14.133,53
Q - Varie 38.146,30
1.548.086,31 1.548.086,31
Opere di restauro
01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali 32.720,45
02.1 - Aula chiesa - volte 139.484,82
02.2 - Aula chiesa - pareti 148.665,08
02.3 - Aula - cornici e stucchi 36.895,92
03 - Sagrestia 18.107,00
04 - Cappella 33.331,07
05 - 1° cappella dx 3.931,50
06 - 2° cappella dx 3.931,50
07 - 3° cappella dx 3.931,50
08 - 1° cappella sin 8.534,79
09 - 2° cappella sin 3.931,50
10 - 3° cappella sin 3.931,50
11 - Altare maggiore 4.412,37
12 - Confessionali 9.525,36
13 - Pulpito 3.321,66
14 - Bussola d'ingresso 13.433,20
15 - Balaustra cantoria 24.363,53
16 - Coro ligneo 27.401,27
17 - Facciate esterne 19.848,68
18 - Varie 16.967,47
556.670,17 556.670,17
Impianti meccanici
01 - Impianti meccanici 30.885,72
30.885,72 30.885,72
Impianti elettrici
01 - Impianti elettrici 88.425,79
02 - Impianto audio 34.089,00
122.514,79 122.514,79
TOTALE 2.258.156,99
importo opere
soggetto
a ribasso
TOTALE LAVORI 2.665.215,65
SOMME A DISPOSIZIONE
ALTRE OPERE [
|Rifacimento organo | 88.000,00 |
88.000,00 [ 88.000,00
Indagini sui materiali, geotecniche, stratigrafie intonaci, e varie
Rilievi
Spese tecniche di progetto, DL, sicurezza.
Spese tecniche di progettazione di impiantistica elettrica e termomeccanica, 290.000,00
impiantistica speciale
Spese tecniche di progetto e certificazione restauri
Spese tecniche collaudi statici e certificazione varie
IVA sui lavori 10% 266.521,57
IVA su spese tecniche, rilievi, indagini, ecc. 22% 63.800,00
IVA sulla realizzazione dell'organo 22% 19.360,00
Imprevisti (comprensivi di IVA) 4,00% 106.608,63
Varie e arrotondamenti 494,16
746.784,35 746.784,35

[TOTALE

3.500.000,00




