
PROPRIETA'

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI MOGLIA

PARROCCHIA DI MOGLIA
PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ALBERTO FERRARI
Piazza D.A.Ghidini - 46024 Moglia (MN) - Tel 0376/598062

DIOCESI DI MANTOVA
UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

T 0376319511 F 0376224740
beniculturali@diocesidimantova.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alessandro Campera

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA"

DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

OGGETTO

ING. ALBERTO MANI
ARCH. LUCIANO PASTORIO
ING. PAOLO RAVELLI

VIA A. SACCHI N. 6 - 46100  MANTOVA -
TEL: 0376 222683 - FAX: 0376 750904 -
E-MAIL: alberto.mani@studiotecnicomp.it

RIEPILOGO COMPUTI ESTIMATIVI E QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

SCALA

TIMBRO

1

ING. RENATO BORRINI
IMPIANTI MECCANICI

VIA CREMONA N. 27/A - 46100  MANTOVA
TEL: 0376 262598 - FAX: 0376 268896 - E-MAIL: studioborrini@ngi.it

STUDIO TECNICO ASSOCIATO EL-TEC - P.I. DAVIDE MORETTO
VIA CATANIA N. 1/A - 46031  BAGNOLO SAN VITO (MN)
TEL: 0376 253641 - FAX: 0376 1994127 - E-MAIL: info@studio-eltec.it

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

ARCH. ARRIGO ROVERSI - ARCH. MARCO ESORNATI - ING. LEO TRALDI
COLLABORATORI

VIA INDIPENDENZA N. 106 - 46028  SERMIDE (MN)
TEL: 0386 62628 - E-MAIL: info@geogra.it - SITO WEB: www.geogra.it

IMPIANTI ELETTRICI

RILIEVI

Data
Novembre 2016
Adeguamento prescrizioni  Soprintendenza



Oneri della sicurezza e ponteggi
A - Accantieramento 8.822,88                             
B - Ponteggi 339.648,61                          
C - Messa in sicurezza e pulizia 28.312,00                            
D - Apprestamenti nel corso delle lavorazioni 30.275,17                            

407.058,66                                407.058,66                  

TOTALE 407.058,66                  

Opere strutturali e architettoniche
A - Accantieramento 40.190,29                            
C - Riparazione abside 103.966,42                          
D - Ricostruzione facciata 171.836,52                          
E - Interventi sulla copertura 447.671,52                          
F - Interventi sulle volte 395.239,84                          
G - Tiranti sopra cornice 20.985,67                            
H - Intervento sui pilastri 13.761,85                            
I - Ripristino lesioni 63.151,85                            
L - Intonacatura facciate 113.800,20                          
M - Campanile 60.998,40                            
N - Vetrate 51.049,82                            
O - Opere di assistenza edile 13.154,10                            
P - Struttura cantoria 14.133,53                            
Q - Varie 38.146,30                            

1.548.086,31                            1.548.086,31               
Opere di restauro
01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali 32.720,45                            
02.1 - Aula chiesa - volte 139.484,82                          
02.2 - Aula chiesa - pareti 148.665,08                          
02.3 - Aula - cornici e stucchi 36.895,92                            
03 - Sagrestia 18.107,00                            
04 - Cappella 33.331,07                            
05 - 1° cappella dx 3.931,50                             
06 - 2° cappella dx 3.931,50                             
07 - 3° cappella dx 3.931,50                             
08 - 1° cappella sin 8.534,79                             
09 - 2° cappella sin 3.931,50                             
10 - 3° cappella sin 3.931,50                             
11 - Altare maggiore 4.412,37                             
12 - Confessionali 9.525,36                             
13 - Pulpito 3.321,66                             
14 - Bussola d'ingresso 13.433,20                            
15 - Balaustra cantoria 24.363,53                            
16 - Coro ligneo 27.401,27                            
17 - Facciate esterne 19.848,68                            
18 - Varie 16.967,47                            

556.670,17                          556.670,17                  
Impianti meccanici
01 - Impianti meccanici 30.885,72                            

30.885,72                            30.885,72                    
Impianti elettrici
01 - Impianti elettrici 88.425,79                            
02 - Impianto audio 34.089,00                            

122.514,79                          122.514,79                  

TOTALE 2.258.156,99               

TOTALE LAVORI 2.665.215,65              

ALTRE OPERE
Rifacimento organo 88.000,00                            

88.000,00                                  88.000,00                    

Indagini sui materiali, geotecniche, stratigrafie intonaci, e varie
Rilievi
Spese tecniche di progetto, DL, sicurezza. 
Spese tecniche di progettazione di impiantistica elettrica e termomeccanica, 
impiantistica speciale
Spese tecniche di progetto e certificazione restauri
Spese tecniche collaudi statici e certificazione varie

IVA sui lavori 10% 266.521,57                                
IVA su spese tecniche, rilievi, indagini, ecc. 22% 63.800,00                                  
IVA sulla realizzazione dell'organo 22% 19.360,00                                  

Imprevisti (comprensivi di IVA) 4,00% 106.608,63                                
Varie e arrotondamenti 494,16                                       

746.784,35                                746.784,35                  

TOTALE 3.500.000,00           

Parrocchia di Moglia (MN)
Chiesa di San Giovanni Battista

QUADRO ECONOMICO

 importo opere NON 
soggetto 
a ribasso 

290.000,00                                

 importo opere 
soggetto 
a ribasso 

SOMME A DISPOSIZIONE


