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Codici Voce di computo u.m. quantità
prezzo 

unitario
costo

Incidenza 
percentuale della 

manodopera

Costo della 
manodopera

01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali B03439.a Rimozione di depositi superficiali incoerenti mq 120,000 10,64 1.276,80 71,00% 906,53
01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali B03440.a Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti mq 120,000 22,29 2.674,80 87,00% 2.327,08

01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali B03073 Stuccature e microstuccatura temporanea cad 205,000 7,79 1.596,95 99,00% 1.580,98
01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali B03444.a Puntellatura provvisoria di sostegno volte e soffitti cad 50,000 95,59 4.779,50 83,00% 3.966,99
01 - Opere di restauro in assistenza agli interventi strutturali B03445.a Ristabilimento della coesione degli intonaci mq 340,000 65,86 22.392,40 47,00% 10.524,43
02.1 - Aula chiesa - volte B03367b Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali mq 664,000 20,79 13.804,56 87,00% 12.009,97

02.1 - Aula chiesa - volte Salo.A21.16 Ristabilimento coesione pellicola pittorica mq 265,600 116,39 30.913,18 98,00% 30.294,92
02.1 - Aula chiesa - volte B03384b Ristabilimento adesione tra supporto murario e intonaco dipinto - 

distacchi 30%
mq 42,000 302,37 12.699,54 95,00% 12.064,56

02.1 - Aula chiesa - volte B03445.a Ristabilimento della coesione degli intonaci mq 199,200 65,86 13.119,31 47,00% 6.166,08
02.1 - Aula chiesa - volte B03418a Stuccatura di fessurazioni mq 61,000 66,11 4.032,71 96,00% 3.871,40
02.1 - Aula chiesa - volte B03425 Velatura o reintegrazione ad acquerello mq 40,000 159,40 6.376,00 97,00% 6.184,72
02.1 - Aula chiesa - volte B03431b Protezione superficiale mq 664,000 24,49 16.261,36 42,00% 6.829,77
02.1 - Aula chiesa - volte B03463e Rimozione meccanica di stuccature mq 20,000 77,72 1.554,40 93,00% 1.445,59
02.1 - Aula chiesa - volte B03470e Stuccatura di caduta di strati di intonaco mq 35,000 77,72 2.720,20 84,00% 2.284,97
02.1 - Aula chiesa - volte B03428d Ricostruzione pittorica mq 3,000 1.206,95 3.620,85 93,00% 3.367,39
02.1 - Aula chiesa - volte B03472b Tinteggiatura a calce - doppia velatura mq 195,000 54,30 10.588,50 98,00% 10.376,73
02.1 - Aula chiesa - volte B03426d Reintegrazione pittorica tratteggiata o puntinata mq 74,590 319,00 23.794,21 90,00% 21.414,79
02.2 - Aula chiesa - pareti B03367b Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali mq 1.680,000 20,79 34.927,20 87,00% 30.386,66

02.2 - Aula chiesa - pareti Salo.A21.16 Ristabilimento coesione pellicola pittorica mq 168,000 116,39 19.553,52 98,00% 19.162,45
02.2 - Aula chiesa - pareti B03383b Ristabilimento adesione supporto murario intonaco dipinto - 

distacchi 20%
mq 24,000 227,11 5.450,64 95,00% 5.178,11

02.2 - Aula chiesa - pareti B03418a Stuccatura di fessurazioni mq 120,000 66,11 7.933,20 96,00% 7.615,87
02.2 - Aula chiesa - pareti B03426d Reintegrazione pittorica tratteggiata o puntinata mq 35,000 319,00 11.165,00 90,00% 10.048,50
02.2 - Aula chiesa - pareti B03425 Velatura o reintegrazione ad acquerello mq 60,000 159,40 9.564,00 97,00% 9.277,08
02.2 - Aula chiesa - pareti B03431b Protezione superficiale mq 1.680,000 24,49 41.143,20 42,00% 17.280,14
02.2 - Aula chiesa - pareti B03463e Rimozione meccanica di stuccature mq 5,000 77,72 388,60 93,00% 361,40
02.2 - Aula chiesa - pareti B03470e Stuccatura di caduta di strati di intonaco mq 25,000 77,72 1.943,00 84,00% 1.632,12
02.2 - Aula chiesa - pareti B03445.a Ristabilimento della coesione degli intonaci mq 252,000 65,86 16.596,72 47,00% 7.800,46
02.3 - Aula - cornici e stucchi B03475b Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mq 383,000 10,64 4.075,12 72,00% 2.934,09
02.3 - Aula - cornici e stucchi B03501e Ristabilimento dell'adesione intonaco mq 38,300 178,92 6.852,64 94,00% 6.441,48
02.3 - Aula - cornici e stucchi B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 23,400 50,44 1.180,30 91,00% 1.074,07
02.3 - Aula - cornici e stucchi B03575a Integrazione plastica di parti mancanti dmc 36,000 110,86 3.990,96 91,00% 3.631,77
02.3 - Aula - cornici e stucchi B03472b Tinteggiatura a calce - doppia velatura mq 383,000 54,30 20.796,90 98,00% 20.380,96
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03 - Sagrestia B03367a Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali di 
buona adesione

mq 210,200 14,19 2.982,74 84,00% 2.505,50

03 - Sagrestia B03383b Ristabilimento adesione supporto murario intonaco dipinto - 
distacchi 20%

mq 8,000 227,11 1.816,88 95,00% 1.726,04

03 - Sagrestia B03445.a Ristabilimento della coesione degli intonaci mq 42,000 65,86 2.766,12 47,00% 1.300,08
03 - Sagrestia B03418a Stuccatura di fessurazioni mq 42,040 66,11 2.779,26 96,00% 2.668,09
03 - Sagrestia A20015b Pittura ai silicati mq 210,020 14,20 2.982,28 45,00% 1.342,03
03 - Sagrestia B03367b Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali mq 24,000 20,79 498,96 87,00% 434,10

03 - Sagrestia Salo.A21.16 Ristabilimento coesione pellicola pittorica mq 12,000 116,39 1.396,68 98,00% 1.368,75
03 - Sagrestia B03426d Reintegrazione pittorica tratteggiata o puntinata mq 4,800 319,00 1.531,20 90,00% 1.378,08
03 - Sagrestia B03425 Velatura o reintegrazione ad acquerello mq 4,800 159,40 765,12 97,00% 742,17
03 - Sagrestia B03431b Protezione superficiale mq 24,000 24,49 587,76 42,00% 246,86
04 - Cappella B03367b Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali mq 71,300 20,79 1.482,33 87,00% 1.289,62

04 - Cappella Salo.A21.16 Ristabilimento coesione pellicola pittorica mq 21,390 116,39 2.489,58 98,00% 2.439,79
04 - Cappella B03383b Ristabilimento adesione supporto murario intonaco dipinto - 

distacchi 20%
mq 3,000 227,11 681,33 95,00% 647,26

04 - Cappella B03445.a Ristabilimento della coesione degli intonaci mq 21,390 65,86 1.408,75 47,00% 662,11
04 - Cappella B02048 Riparazione soffitto in incannucciato mq 75,000 42,71 3.203,25 48,00% 1.537,56
04 - Cappella B03418a Stuccatura di fessurazioni mq 28,520 66,11 1.885,46 96,00% 1.810,04
04 - Cappella B03425 Velatura o reintegrazione ad acquerello mq 7,130 159,40 1.136,52 97,00% 1.102,43
04 - Cappella B03426d Reintegrazione pittorica tratteggiata o puntinata mq 5,000 319,00 1.595,00 90,00% 1.435,50
04 - Cappella B03431b Protezione superficiale mq 71,300 24,49 1.746,14 42,00% 733,38
04 - Cappella B03367a Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali di 

buona adesione
mq 203,400 14,19 2.886,25 87,00% 2.511,03

04 - Cappella B03383b Ristabilimento adesione supporto murario intonaco dipinto - 
distacchi 20%

mq 40,680 227,11 9.238,83 95,00% 8.776,89

04 - Cappella B03418a Stuccatura di fessurazioni mq 40,680 66,11 2.689,35 96,00% 2.581,78
04 - Cappella A20015b Pittura ai silicati mq 203,400 14,20 2.888,28 45,00% 1.299,73
05 - 1° cappella dx B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 

lavorate
mq 30,000 13,22 396,60 72,00% 285,55

05 - 1° cappella dx B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 30,000 23,99 719,70 79,00% 568,56

05 - 1° cappella dx B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 2,000 137,30 274,60 88,00% 241,65
05 - 1° cappella dx B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
05 - 1° cappella dx B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 4,000 50,44 201,76 91,00% 183,60
05 - 1° cappella dx B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 2,000 572,37 1.144,74 82,00% 938,69
05 - 1° cappella dx B03582b Applicazione protettivo mq 30,000 27,33 819,90 57,00% 467,34
06 - 2° cappella dx B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 

lavorate
mq 30,000 13,22 396,60 72,00% 285,55

06 - 2° cappella dx B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 30,000 23,99 719,70 79,00% 568,56

06 - 2° cappella dx B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 2,000 137,30 274,60 88,00% 241,65
06 - 2° cappella dx B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
06 - 2° cappella dx B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 4,000 50,44 201,76 91,00% 183,60
06 - 2° cappella dx B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 2,000 572,37 1.144,74 82,00% 938,69
06 - 2° cappella dx B03582b Applicazione protettivo mq 30,000 27,33 819,90 57,00% 467,34
07 - 3° cappella dx B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 

lavorate
mq 30,000 13,22 396,60 72,00% 285,55



07 - 3° cappella dx B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 30,000 23,99 719,70 79,00% 568,56

07 - 3° cappella dx B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 2,000 137,30 274,60 88,00% 241,65
07 - 3° cappella dx B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
07 - 3° cappella dx B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 4,000 50,44 201,76 91,00% 183,60
07 - 3° cappella dx B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 2,000 572,37 1.144,74 82,00% 938,69
07 - 3° cappella dx B03582b Applicazione protettivo mq 30,000 27,33 819,90 57,00% 467,34
08 - 1° cappella sin B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 

lavorate
mq 0,000 13,22 0,00 72,00% 0,00

08 - 1° cappella sin B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 30,000 23,99 719,70 79,00% 568,56

08 - 1° cappella sin B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 30,000 137,30 4.119,00 88,00% 3.624,72
08 - 1° cappella sin B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
08 - 1° cappella sin B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 2,000 50,44 100,88 91,00% 91,80
08 - 1° cappella sin B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 4,000 572,37 2.289,48 82,00% 1.877,37
08 - 1° cappella sin B03582b Applicazione protettivo mq 30,000 27,33 819,90 57,00% 467,34
08 - 1° cappella sin B03001c Rimozione di depositi incoerenti- elemento marmoreo mq 3,000 13,22 39,66 78,00% 30,93

08 - 1° cappella sin B03002c Rimozione di depositi parzialmente aderenti - elemento 
marmoreo

mq 3,000 23,99 71,97 79,00% 56,86

09 - 2° cappella sin B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 
lavorate

mq 30,000 13,22 396,60 72,00% 285,55

09 - 2° cappella sin B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 30,000 23,99 719,70 79,00% 568,56

09 - 2° cappella sin B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 2,000 137,30 274,60 88,00% 241,65
09 - 2° cappella sin B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
09 - 2° cappella sin B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 4,000 50,44 201,76 91,00% 183,60
09 - 2° cappella sin B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 2,000 572,37 1.144,74 82,00% 938,69
09 - 2° cappella sin B03582b Applicazione protettivo mq 30,000 27,33 819,90 57,00% 467,34
10 - 3° cappella sin B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 

lavorate
mq 30,000 13,22 396,60 72,00% 285,55

10 - 3° cappella sin B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 30,000 23,99 719,70 79,00% 568,56

10 - 3° cappella sin B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 2,000 137,30 274,60 88,00% 241,65
10 - 3° cappella sin B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
10 - 3° cappella sin B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 4,000 50,44 201,76 91,00% 183,60
10 - 3° cappella sin B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 2,000 572,37 1.144,74 82,00% 938,69
10 - 3° cappella sin B03582b Applicazione protettivo mq 30,000 27,33 819,90 57,00% 467,34
11 - Altare maggiore B03475c Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco  sup molto 

lavorate
mq 46,000 13,22 608,12 72,00% 437,85

11 - Altare maggiore B03476c Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto 
lavorate

mq 23,000 23,99 551,77 79,00% 435,90

11 - Altare maggiore B03570a Consolidamento fessurazioni - resina m 2,000 137,30 274,60 88,00% 241,65
11 - Altare maggiore B03570b Consolidamento fessurazioni - malta m 2,000 187,10 374,20 82,00% 306,84
11 - Altare maggiore B03572b Stuccatura con malta di fessurazioni mq 4,000 50,44 201,76 91,00% 183,60
11 - Altare maggiore B03576b Reintegrazione pittoriche di lacune mq 2,000 572,37 1.144,74 82,00% 938,69
11 - Altare maggiore B03582b Applicazione protettivo mq 46,000 27,33 1.257,18 57,00% 716,59
12 - Confessionali A.22.001.b Legno - Disinfestazione e consolidamento strutturale mq 104,000 61,06 6.350,24 81,00% 5.143,69

12 - Confessionali A.22.004.b Legno - Restauro decorazioni mq 52,000 61,06 3.175,12 86,00% 2.730,60



13 - Pulpito A.22.001.b Legno - Disinfestazione e consolidamento strutturale mq 27,200 61,06 1.660,83 81,00% 1.345,27

13 - Pulpito A.22.004.b Legno - Restauro decorazioni mq 27,200 61,06 1.660,83 86,00% 1.428,32
14 - Bussola d'ingresso A.22.001.b Legno - Disinfestazione e consolidamento strutturale mq 90,000 61,06 5.495,40 81,00% 4.451,27

14 - Bussola d'ingresso A.22.004.b Legno - Restauro decorazioni mq 130,000 61,06 7.937,80 86,00% 6.826,51
15 - Balaustra cantoria A.22.009.d Legno - Integrazione plastica e decorativa mq 38,000 91,58 3.480,04 83,00% 2.888,43
15 - Balaustra cantoria A20044a Legno - Preparazione superfici mq 19,000 8,46 160,74 80,00% 128,59
15 - Balaustra cantoria A20044b Legno - Preparazione superfici mq 19,000 2,92 55,48 80,00% 44,38
15 - Balaustra cantoria A20045a Legno - fondo applicato a pennello mq 19,000 4,04 76,76 71,00% 54,50
15 - Balaustra cantoria A20035 Legno - Laccatura a smalto oleosintetico mq 19,000 35,57 675,83 68,00% 459,56
15 - Balaustra cantoria B03428d Ricostruzione pittorica mq 16,500 1.206,95 19.914,68 93,00% 18.520,65
16 - Coro ligneo A.22.001.d Legno - Disinfestazione e consolidamento strutturale mq 76,800 152,64 11.722,75 82,00% 9.612,66

16 - Coro ligneo A.22.009.d Legno - Integrazione plastica e decorativa mq 108,800 91,58 9.963,90 85,00% 8.469,32
16 - Coro ligneo A.22.034 Legno - Lucidatura e protezione finale mq 92,800 61,58 5.714,62 78,00% 4.457,41
17 - Facciate esterne B03458a Disinfestazione di intonaci mq 357,000 40,18 14.344,26 95,00% 13.627,05
17 - Facciate esterne B03463e Rimozione meccanica di stuccature mq 6,000 77,72 466,32 93,00% 433,68
17 - Facciate esterne B03470e Stuccatura di caduta di strati di intonaco mq 25,000 77,72 1.943,00 84,00% 1.632,12
17 - Facciate esterne B03472b Tinteggiatura a calce - doppia velatura mq 57,000 54,30 3.095,10 98,00% 3.033,20
18 - Varie R.001 Restauro lampadari e applique cad 25,000 200,10 5.002,50 75,76% 3.789,89
18 - Varie R.002 Restauro banchi cad 3,000 221,12 663,36 68,56% 454,80
18 - Varie R.003 Pulitura banchi cad 19,000 151,49 2.878,31 73,88% 2.126,50
18 - Varie R.004 Pulitura serramenti mq 67,518 114,43 7.726,08 72,64% 5.612,23
18 - Varie B02109 Indagini stratigrafiche mq 2,700 258,23 697,22 95,00% 662,36

556.670,19 79,50% 442.540,59TOTALE


