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Per i prezzi unitari, ove possibile, si è fatto riferimento a: 
- Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011 (voci con codice LO); 
- Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti della 

Regione Emilia Romagna 2015 (voci con codice ER) 
Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci con codice A) 
 
N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 

Misure 
Quantità Prezzo Importo 

  
A - Accantieramento 

   

1 A.013 Messa in sicurezza elementi architettonici 
Messa in sicurezza degli elementi architettonici 
quali altari, edicole, confessionali, coro, cantoria 
e quant'altro evidenziato in cantiere con la D.LL. 
con pannelli in compensato e teli pluriball, 
compreso montaggio e smontaggio di tali opere 
provvisionali. 

   

  altari 6,000 * 30,000 180,000   
  altare maggiore 14,000 * 2,500 35,000   
  10,000 10,000   
  Pulpito (11*4+2) 46,000   
  Balaustra 2,000 * 9,000 * 1,000 18,000   
  18,000 * 0,600 10,800   
  Cantoria 14,000 * 4,000 56,000   
  10,000 10,000   
  Altare cappella 8,000 * 1,500 12,000   
  4,000 4,000   
  Battistero 4,000 * 2,000 8,000   
  1,500 1,500   
  Coro 13,000 13,000   
  21,000 * 2,000 42,000   
  Varie 45,000 45,000   
  Totale mq 491,300 19,68 9.668,78 
2 A.015 Modifica impianti 

Modifica e/o lievo degli impianti esistenti 
(elettrico, audio, riscaldamento, ecc) al fine si 
possano eseguire i lavori senza intralci e/o 
pericoli per gli operatori del cantiere., compreso 
ogni onere per dare il lavorio finito e a perfetta 
regola d'arte.  necessari mezzi di sollevamento 
(compreso nolo), fornitura di energia elettrica e 
tutto quanto necessario per la sicurezza e il  
buon funzionamento del cantiere. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 3.800,00 3.800,00 
3 A.016 Smontaggio opere provvisionali 

Smontaggio opere provvisionali in tubo giunto, 
in carpenteria metallica e di legno, compreso 
l'onere dei lavori in quota, dello smontaggio, 
dell'accatatstamento a terra e del trasporto a 
destinazione. 

   

  puntellazioni 55,000 55,000   
  sbadacchiature 15,000 15,000   
  Totale mc 70,000 76,28 5.339,60 
4 A.014 Smontaggio e allontanamento elementi 

architettonici rimovibli 
Messa in sicurezza con smontaggio trasporto e 
accatrastamento in luogo sicuro secondo 
indicazioni della DL e /o della Committenza di 
elementi architettonici rimovibili quali statue, 
tele, lampadari, ecc. con tutte le cautele 
necessarie per evitare il danneggiamento dei 
manufatti. 

   

  statue 6,000 6,000   
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

  tele 1,000 1,000   
  lampade e candelabri 12,000 12,000   
  varie 10,000 10,000   
  banchi 10,000 10,000   
  Totale cad 39,000 19,61 764,79 
5 A.017 Protezione pavimentazione 

Posa di pannellature a protezione della 
pavimentazione in marmo esistente realizzata 
con foglio di polietilene, tessuto non tessuto e 
pannello fenolico tipo OSB, il tutto posato a 
terra ben fermato e accostato con eventuali 
collegamenti in nastro forato in acciaio per 
tenere fermo il piano, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  chiesa 520,000 520,000   
  cappelle 75,000 75,000   
  42,000 42,000   
  Totale mq 637,000 12,40 7.898,80 
6 A.025 Smontaggio vetrate 

Smontaggio trasporto e accatrastamento in 
luogo sicuro secondo indicazioni della DL e /o 
della Committenza delle vetrate destinate a 
essere restaurate e rimontate a fine lavori, ecc. 
con tutte le cautele necessarie per evitare il 
danneggiamento dei manufatti. 

   

  navata centrale e abside 11,000 11,000   
  navate laterali 6,000 6,000   
  Totale cad 17,000 246,59 4.192,03 
7 A.073 Sgombero iniziale area cantiere 

Sgombero e pulizia iniziale area di cantiere, 
compreso la rimozione delle recinzioni attuali, lo 
sfalcio delle infestanti, l'allontanamento a 
magazzino del materiale di recupero 
eventualmente da utilizzare nel corso dei lavori 
(mattoni, coppi, elementi decorativi, ecc al fine 
di dare l'area pulita e idonea all'esecuzione delle 
lavorazioni). 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 2.161,00 2.161,00 
8 A.074 Pulizia finale area cantiere 

Pulizia finale area di cantiere, compreso il 
ripristino delle recinzioni attuali, la pulizia della 
pavimentazione e ogni altro onere e opera per 
dare l'area pulita e idonea alle funzioni 
specifiche. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 1.484,86 1.484,86 
9 A.075 Ripristino pavimentazione 

Ripristino della pavimentazione dell'area di 
cantiere con chiusura delle buche e delle 
sconnessioni e delle recinzioni originarie causate 
dalla creazione dell'area di cantiere e dai lavori 
e ogni altro onere e opera per dare l'area pulita 
e idonea alle funzioni specifiche. 

   

  1.266,000 * 0,500 633,000   
      
  Totale mq 633,000 7,71 4.880,43 
  Totale A - Accantieramento €   40.190,29 
  

C - Riparazione abside 
   

10 ER.A17005.b Carpenteria metallica 
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e 
dimensione per travature semplici o composte 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, 
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in 
opera bullonati o saldati, compresa una mano di 
minio o di vernice antiruggine, comprese opere 
murarie e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: per travature 
composte. 

  profili per la ripartizione del tiro    
  profili curvi UNP120 5,000 * 17,000 * 13,300 1.130,500   
  profili verticali HEA200 15,000 * 8,000 * 42,300 5.076,000   
  mensole (14*5) * (0,3) * 42,300 888,300   
  spessori (14*5) * (0,2) * 42,300 592,200   
  piastrame 5,000 * 80,000 400,000   
  angolari 200x200x8 6,000 * 10,000 * 2,500 150,000   
  Totale kg 8.237,000 3,55 29.241,35 
11 A.018 Maggior onere per la calandratura dei profili 

Maggior onere per la caladratura dei profili 
metallici secondo misure e allineamenti da 
verificare in situ, compreso ogni onere per dare 
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  UNP120 calandrati 5,000 * 17,000 85,000   
  piatto di cerchiatura definitivo 28,000 28,000   
  Totale ml 113,000 18,29 2.066,77 
12 ER.B01125.a Tiro in alto o calo in basso di materiali - 

valutazione a peso 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
peso, per ogni 100 kg. 

   

  110,000 110,000   
      
  Totale cad 110,000 1,71 188,10 
13 ER.A17054 Maggior onere per zincatura a caldo carpenteria 

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento 
di protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fusoalla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per 
ottenere un prodotto finito econdo norma UNI 
EN ISO 1461 

   

  8.240,000 8.240,000   
  Totale kg 8.240,000 0,40 3.296,00 
14 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro oltre 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 16 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm. 

   

  ancoraggi profili 10,000 * 14,000 * 0,300 42,000   
  10,000 * 6,000 * 0,300 18,000   
  ancoraggio piastre definitive 2,000 * 8,000 * 

0,400 
6,400   

  Totale ml 66,400 25,30 1.679,92 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

15 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 
chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  10,000 * 10,000 * 0,500 50,000   
  Totale ml 50,000 22,77 1.138,50 
16 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre zincate sagomate come da schema 
grafico - spessore lamiera 20mm 2,000 * 5,000 
* 180,000 

1.800,000   

  piastra di ancoarggio cerchiatura definitiva 
2,000 * 80,000 

160,000   

  Totale kg 1.960,000 6,26 12.269,60 
17 ER.B02020 Cavi scorrevoli per tiranti in acciaio 

Fornitura e posa in opera di cavi scorrevoli per 
tiranti di acciaio ad alto limite elastico, costituiti 
da trefoli con fili da 0,5”-0,6” (diametro13-15 
mm), compresa la guaina metallica o in 
plastica, l’ingrassatura, la fornitura degli 
ancoraggi (escluse le piastre di ripartizione) e 
degli eventuali altri materiali brevettati, ogni 
operazione di messa in tensione in due stadi 
successivi, la taratura e ritaratura fino alla 
tensione di progetto, compreso ogni altro onere 
per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di 
sicurezza. 

   

  2,000 * 5,000 * 46,000 460,000   
  Totale ml 460,000 29,83 13.721,80 
18 ER.F01087 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di 

abete 
Puntellatura di strutture in travi e tavolame di 
abete, integrazione delle opere provvisionali 
metalliche e quanto altro necessario alle 
necessità del mantenimento della sicurezza in 
cantiere, compreso approvvigionamento, 
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a 
fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al 
mc di legname utilizzato. 

   

  spessoramenti e profili di ripartizione    
  14,000 * 0,140 * 0,140 * 8,000 2,195   
  6,000 * 0,400 * 0,050 * 8,000 0,960   
  14,000 * 0,140 * 0,140 * 8,000 2,195   
  Totale mc 5,350 314,34 1.681,72 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

19 A.019 Impianto per la messa in tensione dei tiranti 
Fornitura, messa in opera e smontaggio 
dell'impianto per la messa in tensione dei tiranti 
costituita da n° 10 martinetti, anche posizionati 
in parallelo, compreso: - il nolo di impianto con 
n° 10 martinetti collegati con centralina 
compreso compressore con motore a scoppio in 
condizione di piena efficienza, già installato in 
cantiere, corredato del necessario impianto 
idraulico ed accessori; - la formazione di piano 
di lavoro in quota con tavole in abete; - il 
posizionamento dell'impianto a martinetti 
idraulici; - lo smontaggio dell'impianto e delle 
strutture in acciaio provvisorie. Comprese le 
assistenze edili ed ogni altro onere necessario a 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Computato per martinetto. 

   

  si stima l'utilizzo di 10 martinetti 10,000 10,000   
  Totale cad 10,000 346,12 3.461,20 
20 A.020 Operazione di tesatura 

Esecuzione delle operazione di tesatura 
comprensiva dell'operazione di tiro, 
dell'operazione di attesa della maturazione degli 
spostamenti e delle verifiche sulla 
strumentazione installata dell'entità degli stessi, 
i varui step di ritesatura, gli spostamenti 
eventuali dei martinetti di tiro, eventuali 
operazioni intermedie di rilassamento, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta 
regola d'arte. 

   

  Durata operazione di tiro 15 gg    
  temp medio giornaliero 6 ore 15,000 * 6,000 90,000   
  Totale ore 90,000 53,75 4.837,50 
21 A.021 Pulizia fessurazione 

Pulizia e scarnitura profonda della lesione nel 
paramento di muratura di mattoni (sia interno 
che esterno) in modo da togliere ogni 
impedimento alla riduzione dell'ampiezza della 
lesione stessa, compreso l'utilizzo di mezzi di 
aspirazione e soffianti, il trasporto a rifiuto del 
materiale asportato e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  Fessure principali murature abside - laterali 
inclinate 2,000 * 15,000 

30,000   

  centrali 10,000 10,000   
  cornice  gronda 3,000 * 2,500 7,500   
  Totale ml 47,500 100,85 4.790,38 
22 ER.B01067.a Smontaggio della grossa armatura in legno - 

travi e arcarecci 
Smontaggio della grossa armatura in legno di 
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle 
strutture stesse, cernita del materiale 
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso: per strutture semplici quali arcarecci, 
travi, ecc. 

   

  smontaggio travature lignee copertura 12,000 * 
6,000 * 0,140 * 0,140 

1,411   

  4,000 * 12,000 * 0,300 * 0,300 4,320   
  Totale mc 5,731 123,57 708,18 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

23 A.022 Intervento di recupero deformazioni arcate 
abside 
Intervento di recupero degli archi diagonali 
dell'abside compreso la realizzazione della 
centinatura e di una sottostruttura idonea a 
sospingere verso l'alto l'arco, intervento di 
spinta con martinetti a mano al fine di 
recuperare le deformazioni maturate dalla 
struttura muraria e primo intervento di 
bloccaggio della stessa con cunei in acciaio inox, 
il tutto compreso ogni onere per dare il lavoro 
finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  n° 2 arcate 2,000 2,000   
  Totale cad 2,000 1.941,56 3.883,12 
24 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 

a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  lesioni in gronda e sull'architrave - stima 5,000 5,000   
      
  Totale mc 5,000 747,41 3.737,05 
25 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro 

Riparazione di lesioni in murature mediante 
l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle 
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la 
finitura del paramento con malta ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  Fessure principali muratura abside - laterali 
inclinate 2,000 * 2,000 * 15,000 

60,000   

  2,000 * 10,000 20,000   
  cornice gronda 2,000 * 3,000 * 2,500 15,000   
  diffuse 2,000 * 15,000 30,000   
  Totale ml 125,000 33,90 4.237,50 
26 A.080 Maggior onere per ferramenta in acciaio inox 

Maggior onere per l'utilizzo di ferramenta in 
acciaio strutturale  inox AISI 316. 

   

  utilizzo di cunei in acciaio inox 50,000 50,000   
  barre 50,000 50,000   
      
  Totale kg 100,000 5,15 515,00 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

27 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  fessure principali murature abside - laterali 
inclinate 2,000 * 2,000 * 15,000 

60,000   

  centrali 2,000 * 10,000 20,000   
  cornice gronda 2,000 * 3,000 * 2,500 15,000   
  diffuse 2,000 * 15,000 30,000   
  Totale ml 125,000 34,71 4.338,75 
28 A.023 Cuciture con barre elicoidali 

Esecuzione di cuciture armate a secco  in 
muratura di mattoni pieni  mediante 
l’inserimento di barre elicoidali in acciaio inox 
AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR 
Dry-Fix 10mm installate con tecnologia dry-fix 
in apposito perforo pilota nell’elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di 
ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera mediante apposito mandrino a 
percussione FIDPOWER Driver Attachment; le 
barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 avranno 
le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione di trazione a rottura 1125 
MPa; modulo elastico 157 GPa; deformazione 
ultima a rottura 5,53%; area nominale 
14,90mm2. 

   

  piattabande di architravi finestre e gronde 3,000 
* 5,000 * 1,200 

18,000   

  2,000 * 5,000 * 1,200 12,000   
  8,000 * 1,200 9,600   
  Totale ml 39,600 57,21 2.265,52 
29 A.024 Monitoraggio spostamenti 

Posizionamento fessurimetri e misuratori digitali 
per la verfica degli spostamenti della muratura 
durante le operazioni di tiro, compreso il rilievo 
e la rielaborazione dei dati raccolti. 

   

  si stimano 4 ore al giorno per 1o giorni 4,000 * 
10,000 

40,000   

  Totale ora 40,000 38,35 1.534,00 
30 ER.B02019.a Perforazione a rotazione - lunghezza da 1 a 2 m 

Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza da 1,00 m a 2,00 m. 

   

  foratura lesene 3,000 * 1,000 3,000   
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  forature gronde 2,000 * 1,000 2,000   
  Totale ml 5,000 66,58 332,90 
31 ER.B02006.b.(1) Smontaggio e rimontaggio lesene in muratura in 

laterizio a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  Eventuale incasso piatto di cerchiatura nelle 
lesene 4,000 * 0,500 * 0,600 

1,200   

  Totale mc 1,200 747,41 896,89 
32 ER.B02024 Catene in acciaio 

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  cerchiatura esterna piatto 120x10mm 28,000 * 
7,900 * 1,200 

265,440   

      
  Totale kg 265,440 9,24 2.452,67 
33 ER.B01066.c Smontaggio del manto di copertura - tegole e 

coppi in laterizio 
Smontaggio del solo manto di copertura a tetto 
comprendente la cernita del materiale 
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso: con tegole e coppi in laterizio. 

   

  apertura tetto per posizionamento catene e 
tiranti 2,000 * 5,000 

10,000   

  Totale mq 10,000 10,64 106,40 
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34 ER.B02054.b Tavolato ligneo 
Montaggio di tavolato ligneo per formazione di 
sottomanto di copertura o piano di calpestio di 
solai piani, compresi la fornitura di nuovo 
materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello 
rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il 
sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, 
la lavorazione, i tagli e le sagomature, il 
trattamento con impregnante antitarlo e 
antimuffa in due mani e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d’arte compreso 
inoltre il maggior onere per la posa in opera 
delle tavole sui muri perimetrali (copertura); la 
misurazione verrà effettuata secondo l’effettivo 
sviluppo: spessore di 2,5-3,0 cm intestate con 
battente e unite a filopiano comprensivo di 
fissaggio con chiodi. 

   

  tavolato ligneo provvisorio nel sottotetto per 
operare e posare catene e tiranti 2,000 * 
20,000 

40,000   

  Totale mq 40,000 14,64 585,60 
  Totale C - Riparazione abside €   103.966,42 
  

D - Ricostruzione facciata 
   

35 ER.B01003.a Demolizione di muratura in mattoni 
Demolizione di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare: 
muratura in mattoni. 

   

  Smontaggio porzione di muratura 36,000 * 
0,500 

18,000   

  Totale mc 18,000 153,77 2.767,86 
36 ER.A17005.b Carpenteria metallica 

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e 
dimensione per travature semplici o composte 
per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, 
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in 
opera bullonati o saldati, compresa una mano di 
minio o di vernice antiruggine, comprese opere 
murarie e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: per travature 
composte. 

   

  Traliccio in acciaio    
  (8,75+10,5) * 14,220 273,735   
  12,000 * 1,200 * 7,900 113,760   
  Piastre 11,000 * 5,000 55,000   
  2,000 * 20,000 40,000   
  Totale kg 482,495 3,55 1.712,86 
37 ER.A17054 Maggior onere per zincatura a caldo carpenteria 

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento 
di protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per 
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI 
EN ISO 1461 

   

  482,000 482,000   
      
  Totale kg 482,000 0,40 192,80 
38 A.036 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla 

muratura - barre 
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Barre di ancoraggio verticale di piatti in acciaio 
alle murature,  mediante la realizzazione di fori 
nella muratura di profondità minima 150 cm, in 
cui inserire barre filettate di diametro 16 - 20 
mm ancorate nel muro mediante malte colabili 
anti ritiro e al piatto mediante bullonatura. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri per il 
tracciamento, la regolarizzazione del piano di 
aderenza, la foratura del muro, i ripristini 
murati, la fornitura della barra filettata, del 
bullone con rondella e spessore a cuneo (tubo in 
acciaio tagliato), il taglio della barra per le 
porzioni eccedenti ed ogni altra opera 
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel 
rispetto della vigente normativa di sicurezza. 

  14,000 * 1,500 21,000   
  Totale cad 21,000 32,11 674,31 
39 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 

a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  Ricostruzione immaschiatura con elementi 
murari esistenti 20,000 * 0,900 * 0,500 

9,000   

  Totale mc 9,000 747,41 6.726,69 
40 ER.B02002.b Formazione di muratura in laterizio a più teste    
  ricostruzione facciata    
  sup complessiva circa 105 mq    
  spessore medio 85cm 105,000 * 0,850 89,250   
  Totale mc 89,250 625,05 55.785,71 
41 A.048 Recupero mattoni originari 

Onere per il recupero e la pulizia dei mattoni 
originari, sia prismatici che circolari, ai fini del 
loro riutilizzo nella ricostruzione della facciata, 
compreso gli oneri di trasporto. 

   

  5,000 * 500,000 2.500,000   
      
  Totale cad 2.500,000 2,00 5.000,00 
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42 A.052 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 
maggior onere cornici 
Maggior onere per la formazione di cornici 
orizzontali nella costruzione della muratura 
verticale di facciata; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, dei mattoni posti in 
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per 
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e 
piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni nuovi a mano o vecchi di 
recupero. 

   

  cornice 1 3,000 * 11,200 33,600   
  cornice 2 4,000 * 13,000 52,000   
  cornice 3 5,000 * 13,800 69,000   
  cornice curva timpano 5,000 * 13,000 65,000   
  cornice interna 3,000 * 11,500 34,500   
  Totale ml 254,100 66,98 17.019,62 
43 A.061 Creazione dentelli di cornice 

Maggior onere per la realizzazione dei dentelli 
posti sulle cornici di facciata compreso il 
maggior onere per il posizionamento dei 
mattoni, il tracciamento, l'intonacatura e la 
creazione degli spigoli con la necessaria 
regolarità il tutto completo di ogni onere per 
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  60,000 60,000   
  Totale cad 60,000 43,73 2.623,80 
44 A.053 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 

maggior onere lesene e spigoli verticali 
Maggior onere per la formazione di lesene 
verticali nella costruzione della muratura 
verticale di facciata; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, dei mattoni posti in 
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per 
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e 
piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni nuovi a mano o vecchi di 
recupero. 

   

  lesene verticali 5,000 * 4,800 * 2,000 48,000   
  2,000 * 1,500 * 2,000 6,000   
  spigoli e rientri verticali 2,000 * 7,000 * 2,000 28,000   
  Totale ml 82,000 58,41 4.789,62 
45 A.051 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 

maggior onere colonne 
Maggior onere per la formazione di colonne 
verticali nella  muratura verticale di facciata con 
riutilizzo dei mattoni circolari recuperati con 
integrazione di nuovi mattoni di analoghe 
caratteristiche; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, dei mattoni posti in 
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per 
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e 
piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
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regola d’arte. 
  2,000 2,000   
      
  Totale cad 2,000 538,38 1.076,76 
46 A.050 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 

maggior onere capitelli 
Maggior onere per la formazione di capitelli 
nella  muratura verticale di facciata con le 
caratteristiche indicate nelle tavole allegate; 
comprese l'esecuzione dei tracciamenti, di 
eventuali modine, le forniture ed i magisteri per 
la formazione delle ammorsature laterali e 
trasversali, dei mattoni posti in aggetto, il tutto 
eseguito a regola d'arte per dare le superfici 
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a 
ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura 
e stuccatura e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte: muratura 
in laterizio a più teste: con mattoni pieni  nuovi 
a mano o vecchi di recupero. 

   

  8,000 8,000   
  Totale cad 8,000 266,61 2.132,88 
47 A.049 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 

maggior onere basamenti 
Maggior onere per la formazione di basamenti 
nella  muratura verticale di facciata con le 
caratteristiche indicate nelle tavole allegate; 
comprese le forniture ed i magisteri per la 
formazione delle ammorsature laterali e 
trasversali, dei mattoni posti in aggetto, il tutto 
eseguito a regola d'arte per dare le superfici 
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a 
ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura 
e stuccatura e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte: muratura 
in laterizio a più teste: con mattoni pieni nuovi a 
mano o vecchi di recupero. 

   

  8,000 8,000   
  Totale cad 8,000 68,26 546,08 
48 ER.B02019.b Perforazione a rotazione - lunghezza fino a 15 

m 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza fino a 15,00 m. 

   

  2,000 * 5,000 10,000   
  Totale ml 10,000 98,16 981,60 
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49 ER.B02019.d Perforazione a rotazione - sovrapprezzo per 
diametro oltre 35 mm 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm 
di diametro eccedente i primi 35 mm. 

   

  2,000 * 5,000 * 2,000 20,000   
  Totale cm 20,000 24,40 488,00 
50 ER.B02024 Catene in acciaio 

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  2,000 * 5,000 * 10,500 105,000   
      
  Totale kg 105,000 9,24 970,20 
51 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 

   

  2,000 * 5,000 10,000   
  Totale ml 10,000 18,74 187,40 
52 A.054 Formazione finestratura centrale con portale 

esterno 
Formazione finestratura centrale con portale 
esterno compreso opere murarie (architravi in 
piattabanda in muratura) cornici e trabeazioni 
finite intonacate con cornici capitelli modanature 
come da schema grafico, compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 5.590,94 5.590,94 
53 ER.A08005.b Intonaco per esterni - pareti verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
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pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. 

  intonacatura nuova facciata computata sul piano 
105,000 * 1,250 

131,250   

      
  Totale mq 131,250 22,78 2.989,88 
54 ER.A08004.b Intonaco civile per interni  - pareti verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per 
interni su pareti verticali: con malta di calce 
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 
1,00 mc di sabbia. Maggior onere per 
l'esecuzione dell'intonaco sulle colonne curve 

   

  intonacatura controfacciata nuova costruzione - 
computata sul piano 105,000 * 1,250 

131,250   

  Totale mq 131,250 22,43 2.943,94 
55 A.057 Intonaco  - cornici orizzontali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco su cornici orizzontali lineari 

   

  spigoli cornici 4,000 * 11,500 46,000   
  12,000 * 12,000 144,000   
  cornici interne 3,000 * 11,500 34,500   
  Totale ml 224,500 27,82 6.245,59 
56 A.058 Intonaco  - cornici orizzontali curve 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco su cornici orizzontali curve 

   

  spigoli cornici timpano 12,000 * 12,000 144,000   
  Totale ml 144,000 49,20 7.084,80 
57 A.059 Intonaco - spigoli e lesene verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco su spigoli e lesene  verticali 

   

  10,000 * 6,000 * 2,000 120,000   
  interni 6,000 * 4,500 27,000   
  Totale ml 147,000 23,63 3.473,61 
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58 A.056 Intonaco - capitelli 
Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco dei capitelli 

   

  8,000 8,000   
  Totale cad 8,000 200,28 1.602,24 
59 A.055 Intonaco  - basamenti 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco dei basamenti con cornici delle lesene 
e delle colonne 

   

  8,000 8,000   
  Totale cad 8,000 35,42 283,36 
60 A.060 Intonaco - maggior onere  cornice di gronda 

Maggior onere per l'esecuzione dell'intonaco 
sulla cornice di gronda relativo a realizzazione di 
cornici, gole, tori secondo sagoma architettonica 
originaria, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  15,000 15,000   
  6,000 6,000   
      
  Totale ml 21,000 32,78 688,38 
61 A.063 Elementi decorativi di facciata 

Recupero degli elementi decorativi di facciata 
originari e/o  realizzazione di quelli nuovi come 
gli esistenti, comprese barre e carpenteria in 
acciaio inox, forature, inghisaggi e quant'altro 
necessario per l'ancoraggio alla struttura 
muraria e per dare il lavoro finito e a perfetta 
regola d'arte. 

   

  7,000 7,000   
  Totale cad 7,000 1.326,83 9.287,81 
62 A.062 Intonaco  - colonne 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per l'esecuzione 
dell'intonaco sulle colonne curve 

   

  2,000 2,000   
  Totale ml 2,000 99,18 198,36 
63 DEI.B65005 Preparazione fondo per tinteggiatura 

Preparazione del fondo di superfici murarie 
interne a pennello con applicazione di isolante 
acrilico all'acqua 
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  tinteggiatura facciata esterna    
  su superficie piana 365,000 365,000   
  maggior onere per maggior superficie riseghe 

cornici ecc 365,000 * 1,250 
456,250   

      
  Totale mq 821,250 4,70 3.859,88 
64 A20015b Pittura ai silicati 

Pittura minerale a base di silicato di potassio e 
farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per 
esterni a finitura opaca, ad elevato potere 
riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a 
pennello su supporto preparato: 

   

  tinteggiatura facciata esterna    
  superficie misurata in piano 365,000 365,000   
  maggior onere per maggior superficie lesene 

cornici ecc 365,000 * 1,250 
456,250   

      
  Totale mq 821,250 14,20 11.661,75 
65 ER.A07073.g Canali di gronda, converse e scossaline in rame 

8/10 
Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 
cm 50: in rame da 8/10. 

   

  Copertine in facciata 2,000 * 
(6,1+7,5+11,6+13,1+2+5,6) * 2,000 

183,600   

      
  Totale ml 183,600 66,72 12.249,79 
  Totale D - Ricostruzione facciata €   171.836,52 
  

E - Interventi sulla copertura 
   

66 A.026 Indagini sulle travature lignee 
Prove penetrometriche sulle travature lignee 
con Resistograph con rilievo delle condizioni 
termoigrometriche ambientali e degli elementi 
lignei e/o prove penetrometriche  con Wood 
Peaker /Pilodin, il tutto compreso i costi di 
trasferta dei tecnici, la relazione finale e tutto 
quanto necessario per dare il lavoro completo. 

   

  valutazioni sulle capriate e travature di 
copertura 

   

  resistograph 40,000 40,000   
  wood peacker 50,000 50,000   
  Totale cad 90,000 31,55 2.839,50 
67 ER.B01070 Rimozione di discendenti e canali di gronda 

Rimozione di discendenti e canali di gronda in 
lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe 
e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 
ed escluso il solo calo in basso. 

   

  pluviali    
  prospetto est 7,000 * 22,000 154,000   
  abside 4,000 * 15,000 60,000   
  prospetto ovest 2,000 * 10,000 20,000   
  7,000 * 22,000 154,000   
  canali    
  2,000 * 29,000 58,000   
  31,000 31,000   
  48,000 48,000   
  21,000 21,000   
  12,000 12,000   
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  8,300 8,300   
  22,000 22,000   
  10,000 10,000   
  Totale ml 598,300 7,37 4.409,47 
68 A.027 Rimozione copertura provvisoria in lamiera 

grecata 
Rimozione della copertura provvisoria in lamiera 
grecata, compreso lo smontaggio di converse e 
canali di gronda, la cernita del materiale 
riutilizzabile, la pulitura, lo spostamento fino alla 
quota del piano di campagna del cantiere, 
l'imballaggio ed il trasporto a magazzino e/o a 
rifiuto alle pubbliche discariche del materiale 
non riutilizzabile. 

   

  navate centrale e abside 495,000 495,000   
      
  Totale mq 495,000 11,36 5.623,20 
69 ER.B01064 Rimozione manto di copertura comprese 

pianelle o tavolato 
Rimozione totale di manto di copertura a tetto 
comprendente tegole o embrici, coppo o canale, 
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno 
compreso smontaggio di converse, canali di 
gronda, cernita del materiale riutilizzabile, 
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio; escluso il solo calo in basso. 

   

  navate laterali e cappelle    
  navata dx 135,000 * 1,250 168,750   
  navata sin 113,000 * 1,250 141,250   
  cappella 98,000 * 1,250 122,500   
  sagrestia 60,000 * 1,250 75,000   
  casetta 33,000 * 1,250 41,250   
  loc tecnici 50,000 * 1,250 62,500   
  Totale mq 611,250 21,27 13.001,29 
70 ER.B01073a Rimozione manto impermeabile 

Rimozione di strato impermeabile, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere 

   

  navate laterali e cappelle 613,000 613,000   
  Totale mq 613,000 3,11 1.906,43 
71 ER.2012.B18 Rimozione della piccola orditura lignea 

Rimozione della piccola orditura lignea di 
copertura o solaio di piano, da eseguire a 
qualsiasi altezza, comunque fissati alla struttura 
lignea sottostante, compresa la rimozione della 
eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio, 
compresi altresì gli abbaini, i lucernari, le 
mantovane, compresa infine la estrazione dei 
chiodi, la raccolta, lo spostamento fino alla 
quota del piano di campagna del cantiere, 
l’accatastamento e la protezione in cantiere del 
materiale riutilizzabile ed il carico, trasporto a 
rifiuto e scarico alle pubbliche discariche dei 
materiali non riutilizzabili. 

   

  navata centrale e abside 501,000 501,000   
  navate laterali e cappelle 578,000 578,000   
  Totale mq 1.079,000 4,88 5.265,52 
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72 ER.B01067.a Smontaggio della grossa armatura in legno - 
travi e arcarecci 
Smontaggio della grossa armatura in legno di 
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle 
strutture stesse, cernita del materiale 
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso: per strutture semplici quali arcarecci, 
travi, ecc. 

   

  navata centrale e abside    
  stima sostituzione travature 6,000 * 2,500 15,000   
      
  Totale mc 15,000 123,57 1.853,55 
73 ER.B02049 Rimontaggio di travi in legno per la formazione 

di capriate 
Rimontaggio di travi in legname, proveniente 
dalla rimozione, per la formazione di capriate o 
parti di esse, compresi pulizia del materiale di 
recupero, adattamenti, ferramenta metallica, 
chioderia, viti per il fissaggio e tagli, comprese 
altresì le relative opere murarie in 
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli 
appoggi mediante appositi prodotti, il 
trattamento con impregnante antitarlo e 
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la 
rimozione del materiale di recupero. 

   

  sostituzione capriata 3,000 * 1,200 3,600   
      
  Totale mc 3,600 351,66 1.265,98 
74 LO.D15123.b Calo in basso di materiali 

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
volume 

   

  15,000 15,000   
  Totale mc 15,000 33,09 496,35 
75 LO.D15119 Trasporto a discarica 

Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica. 

   

  15,000 15,000   
  Totale mc 15,000 69,01 1.035,15 
76 LO.D15125.a Oneri di discarica 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  prove 1 40,000 40,000   
  prove 2 40,000 40,000   
      
  Totale mc 80,000 6,63 530,40 
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77 LO.A75002.b Grossa orditura in legno di abete 
Grossa orditura in legno di abete, fornita e 
posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, 
compreso la grossa chioderia e l'eventuale 
occorrente ferramenta di staffatura nonché la 
spalmatura con carbolineum o simili delle parti 
da murare: con travi a spigoli vivi a struttura 
semplice (arcarecci e terzere). 

   

  Fornitura strutture lignee porzione crollata    
  terzere 5,000 * 5,000 * 0,400 * 0,400 4,000   
  stima strutture da sostituire 15,000 15,000   
  Totale mc 19,000 1.000,33 19.006,27 
78 ER.B02050 Rimontaggio di travi in legno per la formazione 

di media e grossa orditura 
Rimontaggio di travi in legname, proveniente 
dalla rimozione, per la formazione di media e 
grossa orditura di copertura o solai piani, 
compresi pulizia del materiale di recupero, 
adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, 
gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese 
altresì le relative opere murarie in 
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli 
appoggi mediante appositi prodotti, il 
trattamento con impregnante antitarlo e 
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la 
rimozione del materiale di recupero. 

   

  19,000 19,000   
  Totale mc 19,000 242,91 4.615,29 
79 LO.A75004.a Piccola orditura in legno di abete 

Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate 
e la chiodatura alla struttura sottostante: in 
legname di abete. 

   

  Incidenza travetti a mq circa 0,025mc 0,025 * 
501,000 

12,525   

  0,025 * 542,000 13,550   
  passerelle per ispezione definitive    
  2,000 * 37,000 * 0,120 * 0,140 1,243   
  3,000 * 25,000 * 0,120 * 0,140 1,260   
  Totale mc 28,578 1.079,79 30.858,24 
80 ER.B02052 Rimontaggio di piccola orditura lignea 

Rimontaggio di piccola orditura lignea, per 
piccola orditura di tetti e solai, compresi la 
fornitura di nuovo materiale ad integrazione, 
fino al 10%, di quello rimosso e giudicato 
idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale 
a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia 
per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed 
antimuffa in due mani, la protezione, mediante 
appositi prodotti, delle testate che vanno 
incastrate nelle murature e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

  Incidenza travetti a mq circa 0,025mc 0,025 * 
501,000 

12,525   

  0,025 * 542,000 13,550   
  Totale mc 26,075 369,87 9.644,36 
81 A.028 Rinforzo capriate 

Rinforzo delle capriate con inserimento di 
collegamenti in acciaio, sostituzione saette, 
rinforzo dei nodi con tasche e piastre in acciaio 
zincato e/o tappi di bloccaggio in legno, 
inserimento di catene con barre tonde in acciaio 
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come da schemi grafici di progetto 
  capriate navata centrale e abside 10,000 10,000   
  Totale cad 10,000 595,58 5.955,80 
82 A.029 Ricostruzione del cordolo di gronda 

Ricostruzione del cordolo di gronda in muratura 
mediante la rimozione dei corsi di mattoni 
superiori, l'eliminazione dei materiali incoerenti, 
la ricostituzione della continuità muraria previa 
la formazione dei necessari ammorsamenti con 
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, 
legato con idonea malta di calce idraulica 
naturale, e la formazione di rasatura 
soprastante, sempre con malta di calcenaturale  
rinforzata con due o tre strati di rete da 
intonaco, compresi la fornitura dei materiali, la 
stuccatura e la pulitura delle connessure e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte. 

   

  navata centrale 74,000 74,000   
  abside 38,000 38,000   
  navate laterali (35+33) 68,000   
  cappellina 31,000 31,000   
  sagrestia 22,000 22,000   
  locali tecnici 25,000 25,000   
  casetta 18,000 18,000   
      
  Totale ml 276,000 49,14 13.562,64 
83 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 

a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  Riparazione e ricostruzione gronda 5,500 5,500   
      
  Totale mc 5,500 747,41 4.110,76 
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84 A.030 Rinforzo strutturale con rete in acciaio 
Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in 
muratura mediante l'utilizzo di un sistema 
composito a base di tessuto unidirezionale in 
fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima 
resistenza UHTSS tipo FIDSTEEL 3X2-G4 
impregnato con una matrice inorganica di calce 
idraulica formulata tipo FIDCALX FL a basso 
contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi 
diretta-mente alla struttura da rinforzare, previo 
eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici degradate, fornito e posto in opera da 
appaltatori specializzati e di  comprovata 
esperienza. L'intervento si svolge nelle seguente 
fasi: (1) eventuale regolarizzazione della 
superficie con betoncino strutturale di calce 
idraulica formulata tipo FIDCALX FL; (2) 
eventuale applicazione a rifiuto a spruzzo o a 
pennello di prodotto impregnante al silicato di 
etile; (3) stesura di un primo strato di betoncino 
strutturale di calce idraulica formulata tipo 
FIDCALX FL in spessore medio 5 mm; (4) in 
situazione di malta applicata ancora umida 
procedere alla posa del tessuto in fibra di 
acciaio ad altissima resistenza UHTSS tipo 
FIDSTEEL 3X2-G4, del peso netto di fibra di ca 
685 g/mq avente le seguenti caratteristiche 
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione 
2580 MPa; modulo elastico 190 GPa; 
deformazione ultima a rottura >1,60%, avendo 
cura di garantire una completa impregnazione 
del tessuto ed evitare la formazione di eventuali 
vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di 
malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di 
calce idraulica formulata tipo FIDCALX FL ad 
inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche 
caratterizzata da granulometria compresa tra 0 
e 2,5 mm, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al 
fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 
5 mm fino a completa copertura del tessuto di 
rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) 
e (5) per tutti gli strati previsti da progetto, sia 
in semplice sovrapposizione che in direzione 
ortogonale alla precedente; (7) la rimozione 
delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il 
sistema di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto 
e i materiali devono essere certificati da 
laboratori riconosciuti a livello nazionale od 
internazionale. E' compresa la fornitura e posa 
in opera di tutti i materiali sopra descritti e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il 
prezzo è ad unità di superficie di rinforzo 
effettivamente posto in opera comprese le 
sovrapposizioni e zone di ancoraggio. 

   

  navata centrale 74,000 * 0,600 44,400   
  navate laterali (35+33) * 0,600 40,800   
  cappella 31,000 * 0,600 18,600   
  sagrestia 22,000 * 0,600 13,200   
  locali tecnici 25,000 * 0,600 15,000   
  casetta 18,000 * 0,600 10,800   
  abside 38,000 * 0,600 22,800   
      
  Totale ml 165,600 57,87 9.583,27 
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85 ER.A07012 Tavolato in legno 
Tavolato in legno di abete a vista per falde di 
tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a 
fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 
battentatura e piallatura. 2° strato posato a 
45°. 

   

  navata centrale e abside 2,000 * 495,000 990,000   
  navata laterale e cappelle 2,000 * 613,000 1.226,000   
  casetta 2,000 * 35,000 70,000   
  loc tecnici 2,000 * 50,000 100,000   
  Totale mq 2.386,000 33,94 80.980,84 
86 A.031 Assito strutturale in pannelli di compensato 

fenolico 
Realizzazione di assito strutturale con pannelli 
multistrato in compensato marino, incollati con 
resine fenoliche, di spessore complessivo 25 
mm, compresi la fornitura e posa in opera di 
pannelli multistrato fenolici, posati in accosto 
alle strutture murarie e agli altri pannelli, i 
trasporti in quota, i tagli, gli sfridi, i fissaggi ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte, nel rispetto della vigente 
normativa di sicurezza. 

   

  Integrazione su piano in tavelle di cotto    
  sagrestia 75,000 75,000   
  cappellina 125,000 125,000   
  Totale mq 200,000 48,86 9.772,00 
87 A.032 Nastro forato in acciaio 

Fornitura e posa in opera di nastro forato di 
larghezza 80 mm e spessore 2 mm in acciaio 
tipo S350 GD + Z 275 come da DIN EN 10326: 
2004 con protezione contro la corrosione pari a 
275 g/m² su entrambi i lati, corrispondente ad 
uno spessore della zincatura di ca. 20 μm 
(Sendzimir), per la controventatura dei pannelli 
fenolici posti come rinforzo per le strutture di 
copertura, fissato alle strutture in legno 
sottostanti  mediante chiodi a pettine o viti a 
pettine, compresi la fornitura di viteria, 
chioderia, gli oneri per il fissaggio ed ogni altro 
onere necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

   

  collegamento tra pannelli fenolici    
  stima strutture da sostituire 250,000 250,000   
  Totale ml 250,000 6,06 1.515,00 
88 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  piatto 200x8mm    
  navata centrale 2,000 * 25,000 * 12,640 632,000   
  11,000 * 12,640 139,040   
  abside 28,000 * 12,640 353,920   
  navate laterali 22,000 * 12,640 278,080   
  5,000 * 5,000 * 12,640 316,000   
  22,700 * 12,640 286,928   
  3,000 * 4,300 * 12,640 163,056   
  2,000 * 5,000 * 12,640 126,400   
  cappella 2,000 * 12,000 * 12,640 303,360   
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  (3,7+2,4+2,4+2+5,8) * 12,640 206,032   
  sagrestia (7+8,9+5,4+2) * 12,640 294,512   
  casetta 15,500 * 12,640 195,920   
  locali tecnici (15+12) * 12,640 341,280   
  piatto di colmo 150x150x8    
  navata 25,000 * 18,960 474,000   
  abside 12,000 * 18,960 227,520   
  5,000 * 4,000 * 18,960 379,200   
  casetta 5,100 * 18,960 96,696   
  cappella 7,600 * 18,960 144,096   
  2,000 * 5,300 * 18,960 200,976   
  sagrestia 3,100 * 18,960 58,776   
  4,800 * 18,960 91,008   
  5,000 * 4,000 * 18,960 379,200   
  profilo a L 150x100x8    
  controfacciata 2,000 * 6,200 * 15,800 195,920   
  navate laterali 30,000 * 15,800 474,000   
  34,000 * 15,800 537,200   
  11,600 * 15,800 183,280   
  9,760 * 15,800 154,208   
  casetta 4,100 * 15,800 64,780   
  locali tecnici 15,000 * 15,800 237,000   
  controvento controfacciata 100x8    
  4,000 * 3,600 * 6,350 91,440   
      
  Totale kg 7.625,828 8,38 63.904,44 
89 ER.A17054 Maggior onere per zincatura a caldo carpenteria 

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento 
di protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fusoalla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per 
ottenere un prodotto finito econdo norma UNI 
EN ISO 1461 

   

  7.700,000 7.700,000   
  Totale kg 7.700,000 0,40 3.080,00 
90 A.039 Fissaggio - chiodatura tra assiti 

Fornitura e posa in opera di chiodatura con 
chiodi anker diam 4 mm per il fissaggio 
strutturale tra i due assiti di nuova posa (passo 
50x50cm ), ed ogni onere necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

  1.193,000 1.193,000   
      
  Totale mq 1.193,000 2,74 3.268,82 
91 A.035 Fissaggio - strutture lignee 

Fornitura e posa in opera di barre filettate diam 
12 mm con dadi di bloccaggio, passanti lo 
spessore della membratura lignea, per il 
fissaggio strutturale tra  le terzere e le capriate, 
compresa la formazione del foro e sua pulizia, 
per una lunghezza fino a 100 cm, ed ogni onere 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

   

  navata principale 4,000 * 8,000 * 5,000 160,000   
  abside 50,000 50,000   
  3,000 * 5,000 15,000   
  terzere-capriate 7,000 * 9,000 63,000   
  navate laterali 2,000 * 2,000 * 35,000 140,000   
  cappelle (22+9) 31,000   
  3,000 * 3,000 * 5,000 45,000   
  sagrestia 13,000 13,000   
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  2,000 * 5,000 10,000   
  4,000 * 5,000 20,000   
  casetta 3,000 * 8,000 24,000   
  locali tecnici 30,000 30,000   
  Totale cad 601,000 11,27 6.773,27 
92 A.034 Fissaggio - assito travetti 

Fornitura e posa in opera di viti 
autofilettanti/chiodi anker  diam. 4mm per il 
fissaggio strutturale del primo assito ai travetti 
lignei sottostanti (passo 4cm ), ed ogni onere 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

   

  navata centrale e abside 13,000 * 46,000 * 
2,000 

1.196,000   

  10,000 * 10,900 * 2,000 218,000   
  20,000 * 5,600 * 2,000 224,000   
  navate laterali e cappelle e annessi 2,000 * 

35,000 * 5,900 * 2,000 
826,000   

  17,000 * 9,750 * 2,000 331,500   
  5,000 * 5,000 * 2,000 50,000   
  11,600 * 7,000 * 2,000 162,400   
  8,000 * 5,100 * 2,000 81,600   
  Totale mq 3.089,500 0,95 2.935,03 
93 A.033 Fissaggio  - carpenteria metallica e assito 

Fornitura e posa in opera di chiodatura con 
chiodi anker diam 4 mm per il fissaggio 
strutturale dell'assito della copertura ai profili di 
rinforzo in carpenteria metallica, compresa la 
formazione del foro nel profilo metallico (passo 
4+4cm a quiconcia), ed ogni onere necessario 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

  fissaggi piatto 200x8    
  (25*2+11+28+22+5*5+22,7+4,3*3+5*2) 181,600   
  (12*2+3,7+2,4*2+5,8+7+8,9+5,4+2+15,5+1

5+12) 
104,100   

  fissaggi piatto sagomato 150x150x8    
  (25+12+5*4+5,1+7,6+2*5,3+3,1+4,8+5,9) 94,100   
  fissaggi profilo angolare    
  (2*6,2+30+34+11,6+9,76+4,1) 101,860   
      
  Totale ml 481,660 1,00 481,66 
94 A.036 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla 

muratura - barre 
Barre di ancoraggio verticale di piatti in acciaio 
alle murature,  mediante la realizzazione di fori 
nella muratura di profondità minima 150 cm, in 
cui inserire barre filettate di diametro 16 - 20 
mm ancorate nel muro mediante malte colabili 
anti ritiro e al piatto mediante bullonatura. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri per il 
tracciamento, la regolarizzazione del piano di 
aderenza, la foratura del muro, i ripristini 
murati, la fornitura della barra filettata, del 
bullone con rondella e spessore a cuneo (tubo in 
acciaio tagliato), il taglio della barra per le 
porzioni eccedenti ed ogni altra opera 
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel 
rispetto della vigente normativa di sicurezza. 

   

  Complessivi 480,000 480,000   
      
      
  Totale cad 480,000 32,11 15.412,80 
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95 A.037 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla 
muratura - spinotti 
Spinotti di ancoraggio verticale di piatti in 
acciaio alle murature,  mediante la realizzazione 
di fori nella muratura di profondità minima 
30/40 cm, in cui inserire barre filettate di 
diametro 16/20 mm ancorate nel muro 
mediante malte colabili anti ritiro e al piatto 
mediante bullonatura. Nel prezzo sono compresi 
gli oneri per il tracciamento, la regolarizzazione 
del piano di aderenza, la foratura del muro, i 
ripristini murati, la fornitura della barra filettata, 
del bullone con rondella e spessore a cuneo 
(tubo in acciaio tagliato), il taglio della barra per 
le porzioni eccedenti ed ogni altra opera 
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel 
rispetto della vigente normativa di sicurezza. 

   

  complessivi 480,000 480,000   
  Totale cad 480,000 15,32 7.353,60 
96 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  Connessioni alle murature dei profili metallici di 
rinforzo 50,000 * 0,500 

25,000   

  Totale ml 25,000 22,77 569,25 
97 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro oltre 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 16 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm. 

   

  Connessioni alle murature dei profili metallici di 
rinforzo 80,000 * 0,300 

24,000   

  Totale ml 24,000 25,30 607,20 
98 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre 400x400x15mm 4,000 * 25,000 100,000   
  2,000 * 25,000 50,000   
  ancoraggi nella muratura di nuova esecuzione 

7,000 * 25,000 
175,000   

      
  Totale kg 325,000 6,26 2.034,50 
99 A.038 Ancoraggio tiranti con terminale a radice 

Realizzazione di ancoraggio dei tiranti nella 
muratura con teminale a radice compresa la 
perforazione della muratura, la fornitura in 
opera delle barre in acciaio Ø14 saldate alle 
estremità del tirante, l'inserimento delle barre 
nella muratura con l'iniezione di resine, la 
mascheratura del collegamento tra le barre e il 
tirante all'interno della muratura, i ripristini ed 
ogni altro onere necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

   

  8,000 8,000   
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  4,000 4,000   
  Totale cad 12,000 92,78 1.113,36 
100 ER.A07073.g Canali di gronda, converse e scossaline in rame 

8/10 
Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 
cm 50: in rame da 8/10. 

   

  2,000 * 29,000 58,000   
  31,000 31,000   
  48,000 48,000   
  21,000 21,000   
  12,000 12,000   
  8,300 8,300   
  22,000 22,000   
  10,000 10,000   
  11,000 11,000   
  Totale ml 221,300 66,72 14.765,14 
101 ER.A07079.b Cicogne per sostegno canali di gronda 

Cicogne per sostegno di canali di gronda, 
montate in opera compreso fissaggio al 
supporto ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o 
acciaio inox. 

   

  250,000 250,000   
  Totale cad 250,000 5,55 1.387,50 
102 ER.A07081.g Discendenti in rame 

Discendenti montati in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei 
soli collari di sostegno: diametro fino a 100 
mm: in rame da 8/10. 

   

  compreswo curve e pezzi speciali 7,000 * 
22,000 

154,000   

  4,000 * 15,000 60,000   
  2,000 * 10,000 20,000   
  7,000 * 22,000 154,000   
  2,000 * 4,000 8,000   
  Totale ml 396,000 45,70 18.097,20 
103 ER.A07083.b Collari per sostegno discendenti 

Collari per sostegno di discendenti, montate in 
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte: in rame o acciaio inox. 

   

  120,000 120,000   
  Totale cad 120,000 5,13 615,60 
104 ER.A07084 Terminali per pluviali 

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per 
diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, 
posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, 
opere murarie, ecc.: in rame 12/10. 

   

  2,000 * 8,000 16,000   
  2,000 * 2,000 4,000   
  Totale cad 20,000 81,00 1.620,00 
105 LO.A93008.c Impermeabilizzazione copertura 

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato 
costituito da membrane bitume polimero 
elastoplastomeriche di cui la prima armata con 
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo 
continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 
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°C, applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 
l'una rispetto all'altra, su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, previo trattamento con idoneo primer 
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e 
di almeno 15 cm alle testate dei teli: a prima 
membrana di spessore 3 mm, seconda 
membrana di spessore 4 mm ardesiata. 

  navata centrale e abside 495,000 495,000   
  navate laterali e cappelle 613,000 613,000   
  casetta 35,000 35,000   
  loc tecnici 50,000 50,000   
  Totale mq 1.193,000 21,88 26.102,84 
106 ER.B02055.a Rimontaggio e/o ripassatura di manto di 

copertura 
Rimontaggio e/o ripassatura di manto di 
copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o 
similari, con integrazione di elementi nuovi fino 
al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica 
dei coppi, spazzolatura del piano di posa 
sottostante, formazione di compluvi, displuvi e 
colmi, fornito e posto in opera con 
sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio 
meccanico delle tegole e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa 
la rimozione materiale di recupero: coppi ed 
embrici o coppi doppi. 

   

  navata centrale e abside 495,000 495,000   
  navate laterali e cappelle 613,000 613,000   
  casetta 35,000 35,000   
  loc tecnici 50,000 50,000   
  Totale mq 1.193,000 20,56 24.528,08 
107 ER.A07069.b Griglie di ventilazione e di protezione contro la 

nidificazione 
Griglia di ventilazione e di protezione contro la 
nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in 
acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo 
sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo 
la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 
230 mm. 

   

  10,000 10,000   
  Totale ml 10,000 10,77 107,70 
108 ER.A07070.d Pettine per la ventilazione e protezione contro la 

nidificazione 
Pettine per la ventilazione e protezione contro la 
nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in 
opera lungo la linea di colmo o di gronda 
mediante inchiodatura: altezza 125 mm, con 
listello ventilato, per coppi. 

   

  210,000 210,000   
  Totale ml 210,000 4,13 867,30 
109 LO.D25057.a Trattamento strutture lignee 

Liquido antiparassitario per la prevenzione e la 
conservazione delle strutture lignee applicato 
mediante accurata pulizia delle superfici da 
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura 
a tre passate intervallate per favorire il 
massimo assorbimento del prodotto ed ogni 
altro onere e magistero per realizzare 
l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 
antitarlo funghicida 
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  Struttura tetto navata centrale abside e navate 
laterali 1.193,000 

1.193,000   

  sup travi (1193*0,15) 178,950   
  Totale mq 1.371,950 17,65 24.214,92 
  Totale E - Interventi sulla copertura €   447.671,52 
  

F - Interventi sulle volte 
   

110 ER.2012.A07.a Formazione di centine per rifacimento volte 
Formazione di cassero centinato a sviluppo 
curvo, eseguito in legno od altro materiale, sia 
per la costruzione o il consolidamento di 
strutture voltate, a botte, a crociera, a 
padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia 
per il puntellamento totale o parziale delle 
stesse, comprese le centinature portanti con gli 
apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le 
rasature eventualmente necessarie ed ogni altro 
onere per dare la cassaforma completa a regola 
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di 
appoggio; misurazione della proiezione 
orizzontale della superficie di intradosso. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 11,500 * 
1,200 

13,800   

  2° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
  6° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
  abside 45,000 45,000   
  Navate laterali 12,000 12,000   
  Archi 2,000 * 11,500 * 0,750 17,250   
      
  Totale mq 184,650 66,44 12.268,15 
111 ER.2012.A07.d Sovrapprezzo centine per superficie complessa 

Sovrapprezzo per formazione di centine in 
legname per archi e volte a superficie 
complessa. 

   

  volte lunettate 2,000 * 11,500 * 4,200 96,600   
  abside 45,000 45,000   
  Totale mq 141,600 19,47 2.756,95 
112 A.041 Ricostruzione arco 

Formazione di arco strutturale in laterizio, 
costituita da mattoni pieni nuovi o di recupero, 
purché idonei, dello spessore di 4-6 cm, legati 
con malta di calce idraulica naturale, posti in 
opera su cassaforma già predisposta e 
computata a parte, comprese la formazione di 
adeguati appoggi incisi nella muratura, la 
fornitura e posa di chiodi in acciaio inossidabile 
o zincato con connettori per il collegamento dei 
mattoni alla soprastante cappa in malta di calce 
idraulica additivata, dello spessore di 2-3 cm, 
armata con rete metallica inossidabile o zincata; 
voltina misurata all'intradosso in proiezione 
orizzontale: sezione arco come esistente (circa 
72x26cm). 

   

  2° arco 11,500 * 0,700 * 0,300 2,415   
  1° arco a ridosso facciata (creazione di arco 

diaframma) 11,500 * 0,700 * 0,300 
2,415   

  muratura diaframma 37,000 * 0,400 14,800   
  Totale mc 19,630 576,66 11.319,84 
113 ER.A08004.b Intonaco civile per interni  - pareti verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
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della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per 
interni su pareti verticali: con malta di calce 
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 
1,00 mc di sabbia. Maggior onere per 
l'esecuzione dell'intonaco sulle colonne curve 

  lato inferiore archi 11,500 * 1,300 * 2,000 29,900   
  diaframma arco 37,000 37,000   
  Totale mq 66,900 22,43 1.500,57 
114 ER.B02024 Catene in acciaio 

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  n°2 archi 100x20mm 2,000 * 12,000 * 15,800 379,200   
  Totale kg 379,200 9,24 3.503,81 
115 ER.2012.L02.c Sovrapprezzo intonaco su superfici voltate 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per 
interni costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano a frattazzo, 
rifinito con sovrastante strato di malta fine 
(strato di rasatura), lisciata con frattazzo 
metallico, con malta dosata a 400 kg di legante 
per m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad 
esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a 
compenso del maggior onere per la rigatura e 
spallatura degli stessi. Con malta di calce 
idraulica. Maggiorazione per intonacatura su 
volta di qualsiasi tipo. 

   

  intonaco nuovi archi 11,500 * 1,300 * 2,000 29,900   
  integrazioni di intonaco    
  ripresa lesioni volte 45,000 45,000   
  abside 20,000 20,000   
  navate laterali 15,000 15,000   
  Totale mq 109,900 6,40 703,36 
116 ER.B02002.a Formazione di muratura in laterizio a più teste 

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di 
recupero già pronti per l'uso, per riprese 
murarie, aumento dello spessore o per la 
chiusura in breccia di finestre, porte, canne 
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la 
formazione di spallette e sguinci, nel caso di 
riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 
aperture esistenti; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in 
altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a 
forza con malta antiritiro contro la superficie 
superiore del contorno, il tutto eseguito a regola 
d'arte per dare le superfici esterne pulite ben 
rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte, compreso il maggior onere per 
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
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volte ecc.: muratura in laterizio a più teste: con 
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi 
di recupero. 

  1° arco - arco diaframma 14,000 * 0,600 8,400   
  Totale mc 8,400 347,20 2.916,48 
117 ER.B02062.a Formazione di voltina strutturale in laterizio in 

foglio 
Formazione di voltina strutturale in laterizio, 
costituita da mattoni pieni nuovi o di recupero, 
purché idonei, dello spessore di 4-6 cm, legati 
con malta bastarda, posti in opera su 
cassaforma già predisposta e computata a 
parte, comprese la formazione di adeguati 
appoggi incisi nella muratura, la fornitura e 
posa di chiodi in acciaio inossidabile o zincato 
con connettori per il collegamento dei mattoni 
alla soprastante cappa in malta di calce idraulica 
additivata, dello spessore di 2-3 cm, armata con 
rete metallica inossidabile o zincata; voltina 
misurata all'intradosso in proiezione orizzontale: 
in foglio. 

   

  abside 20,000 20,000   
  navate laterali 15,000 15,000   
  Totale mq 35,000 96,25 3.368,75 
118 A.042 Recupero arcate diagonali abside 

Intervento di recupero degli archi diagonali 
dell'abside una volta sospinti verso l'alto con 
idonei martinetti si esegue la ricostruzione della 
muratura lesionata con inserimento di cunei in 
acciaio e sigillatura dei corsi di malta, fasciatura 
all'estradosso con intonaco armato  (ret tipo 
Mapei Mapegrid B250 con malta Planitop HDM 
restauro ) con spinotti di collegamento, il tutto 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  2,000 2,000   
  Totale cad 2,000 635,09 1.270,18 
119 ER.B02063 Riparazione di lesioni nelle volte 

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e 
architravi in muratura mediante l'inserimento di 
cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta 
di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, 
compresi accurata scarnitura, pulitura delle 
lesioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte, esclusa la 
puntellazione da computare a parte. 

   

  navata principale e abside 180,000 180,000   
  navate laterali e cappelle 125,000 125,000   
      
  Totale ml 305,000 49,06 14.963,30 
120 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  navata centrale e abside 170,000 170,000   
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  navate laterali e cappelle 115,000 115,000   
      
  Totale ml 285,000 34,71 9.892,35 
121 ER.B01057 Rimozione materiale di riempimento dei 

rinfianchi delle volte 
Rimozione dei materiali di riempimento dei 
rinfianchi delle volte effettuato con particolare 
cautela compresa la movimentazione del 
materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli 
oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti 
stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto a discarica, del materiale di risulta 
ed il calo in basso. 

   

  navata centrale e abside 45,000 45,000   
  navate laterali e cappelle 27,000 27,000   
  Totale mc 72,000 91,38 6.579,36 
122 LO.D15123.b Calo in basso di materiali 

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
volume 

   

  72,000 72,000   
  Totale mc 72,000 33,09 2.382,48 
123 LO.D15119 Trasporto a discarica 

Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica. 

   

  72,000 72,000   
  Totale mc 72,000 69,01 4.968,72 
124 LO.D15125.a Oneri di discarica 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  72,000 72,000   
  Totale mc 72,000 6,63 477,36 
125 LO.A75004.a Piccola orditura in legno di abete 

Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate 
e la chiodatura alla struttura sottostante: in 
legname di abete. 

   

  Struttura portante nuove volte 2,000 * 16,000 
* 11,500 * (0,14*0,2) 

10,304   

      
  Totale mc 10,304 1.079,79 11.126,16 
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126 ER.B02065 Costruzione di volta non strutturale 
Costruzione di voltina non strutturale, realizzata 
come da particolari costruttivi, con centine 
all'estradosso formate da tavoloni di abete da 
40 mm sagomati ad arco e chiodati, trattati con 
impregnante antitarlo ed antimuffa, ancorati al 
muro con staffe metalliche, posti ad interasse di 
60 cm; nella parte inferiore viene chiodato il 
supporto con l'intonaco tipo Nervometal o le 
arelle fissate alle centine e alla tambocciatura 
con chiodi e filo inossidabile o zincato, compresa 
la sgrezzatura dell'intonaco a malta bastarda, 
intonaco di malta di calce rifinito con malta di 
calce a frattazzo fine, compresi altresì il taglio a 
forza di muratura per l'incastro e l'appoggio 
delle centine, applicazione di carbolineum nelle 
testate che vanno incastrate nella muratura, 
compresi altresì la chioderia, i fori, la forza 
motrice, le opere murarie e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 
misurato in proiezione orizzontale. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 11,500 * 
1,200 

13,800   

  2° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
  6° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
      
  Totale mq 110,400 150,39 16.603,06 
127 A.046 Oneri per il posizionamento della sottostruttura 

a sostegno delle nuove volte 
Maggiori oneri per il posizionamento della 
sottostruttura a sostegno delle nuove volte 
realizzate in pernervometal compreso la 
preparazione degli appoggi delle travi in legno 
ed il fissaggio delle stesse sulla muratura, il 
posizionamento dei pendini in acciaio, la posa 
delle nervature con gli oneri di tracciamento e 
centinatura della geometria degli archi, la 
creazione delle fughe in corrispondneza dei 
raccordi tra nuovo ed esistente e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 11,500 * 
1,200 

13,800   

  2° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
  6° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
  Totale mq 110,400 60,76 6.707,90 
128 A.047 Oneri per le opere di finitura delle nuove volte 

Maggiori oneri per le opere di finitura delle 
nuove volte realizzate in pernervometal 
compreso la regolarizzazione delle porzioni 
residue di muratura delle volte ,  la creazione 
delle fughe in corrispondenza dei raccordi tra 
nuovo ed esistente, la finitura degli angoli e 
degli spigoli, lo sfondamento del piano tra 
nuova e vecchia superficie, la sistemazione delle 
testate delle lunette e ogni altro onere per dare 
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 11,500 * 
1,200 

13,800   

  2° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
  6° campata (volta lunettata) 11,500 * 4,200 48,300   
      
  Totale mq 110,400 41,98 4.634,59 
129 ER.A05021.b Muratura in blocchi in calcestruzzo cellulare    
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autoclavato sp. 25 cm 
Muratura piena per tamponature esterne 
costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo 
cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, 
resistenza al fuoco classe REI > 180, densità 
600 kg/mc, con sistema ad incastro su 2 lati, 
legati mediante idoneo collante a letto sottile 
compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed 
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera 
eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola 
d'arte: spessore 25 cm. 

  frenelli navata principale 14,000 * 14,000 196,000   
  frenelli abside 4,500 * 6,000 27,000   
  navate laterali 2,000 * 7,000 * 6,000 84,000   
  maggior onere spessore 30cm 40,000 40,000   
  maggior onere spessore 40cm 50,000 50,000   
      
  Totale mq 397,000 46,74 18.555,78 
130 A.043 Pulizia volte in mattoni 

Pulizia superficiale dell'estradosso delle volte  in 
mattoni (con spazzole abrasive e/o spicconatura 
leggera) per la successiva posa dei rinforzi 
stutturali, compreso l'onere di esecuzione anche 
a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
del materiale di risulta. Misurato in proiezione 
orizzontale. 

   

  navata centrale 9,000 * 10,200 * 1,600 146,880   
  14,000 * 1,300 * 1,600 29,120   
  7,000 * 2,000 * 1,600 22,400   
  5,000 * 4,200 * 1,600 33,600   
  4,000 * 3,500 * 1,600 22,400   
  abside    
  3,000 * 8,700 * 1,600 41,760   
  4,000 * 4,250 * 1,600 27,200   
  4,000 * 3,800 * 1,600 24,320   
  abside cappa estesa 48,000 48,000   
      
  navate laterali    
  6,000 * 25,000 150,000   
  archi e raccordi 60,000 60,000   
  sagrestia 43,000 43,000   
  Totale mq 648,680 15,15 9.827,50 
131 ER.B02087 Strato di base cappa di consolidamento 

Preparazione del supporto per la realizzazione di 
cappa di consolidamento volte in strutture in 
muratura, effettuato mediante stesura di malta 
strutturale in calce ( tipo Planitop HDM restauro 
- Mapei), compatibile con murature antiche, per 
uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e 
depolveratura della superficie tramite bruschino 
e/o aspirapolvere; - stesura di formulato 
epossidico a miglioramento dell’adesione fra 
esistente e malta di riporto. - arrotondamento di 
eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm. 
Misurato in proiezione orizzontale. 

   

  navata centrale 9,000 * 10,200 * 0,300 * 1,600 44,064   
  14,000 * 1,300 * 0,300 * 1,600 8,736   
  7,000 * 2,000 * 0,300 * 1,600 6,720   
  5,000 * 4,200 * 0,300 * 1,600 10,080   
  4,000 * 3,500 * 0,300 * 1,600 6,720   
  abside    
  3,000 * 8,700 * 0,300 * 1,600 12,528   
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  4,000 * 4,250 * 0,300 * 1,600 8,160   
  4,000 * 3,800 * 0,300 * 1,600 7,296   
  abside cappa estesa 48,000 48,000   
      
  navate laterali    
  6,000 * 25,000 150,000   
  frenelli    
  superfici laterali 2,000 * 250,000 * 0,250 125,000   
  sommità 8,000 * 10,000 * 0,250 20,000   
  7,000 * 5,000 * 0,250 8,750   
  7,000 * 5,000 * 0,250 8,750   
  2,000 * 7,000 * 0,250 3,500   
  2,000 * 5,000 * 0,250 2,500   
  sagrestia 43,000 43,000   
  Totale mq 513,804 87,12 44.762,60 
132 ER.B02091.a.(1) Rete di rinforzo strutturale 

Fornitura e applicazione di tessuto in  fibra di 
vetro  per il rinforzo strutturale della cappa in 
malta di calce , mediante placcaggio o 
wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, 
capriate e pilastri in muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con idonee malte di adesione; - 
l'applicazione del tessuto in fibra  di tipo 
bidirezionale (tipo Mapenet EM30 Mapei); - la 
stesura di malta di saturazione; - la rimozione 
di eventuali parti eccedenti di malta; - 
l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere 
applicati uno o più strati sovrapposti in funzione 
di quanto prevede il progetto esecutivo. 
L’eventuale sovrapposizione in direzione 
longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 
15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 
cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - 
l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e 
delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la 
preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
vetro di tipo unidirezionale: primo strato. 
Materiali tipo Mapei (fibra: Mapenet EM30 - 
malta: Planitop HDM restauro). Misurato in 
proiezione orizzontale. 

   

  abside - lunette ricostruite 13,400 * 5,500 73,700   
  volta danneggiate navata laterale 5,000 5,000   
      
  Totale mq 78,700 207,20 16.306,64 
133 ER.B02059b Consolidamento volte 

Consolidamento di volta o voltina di laterizio in 
foglio, priva di affreschi o altri trattamenti 
decorativi, previa rimozione del cretonato, 
pulizia dell'estradosso, fornitura e posa di 
connettori in acciaio inossidabile o zincato per il 
collegamento alla soprastante cappa in 
conglomerato di 2-3 cm, armata con rete 
metallica inossidabile o zincata; volta misurata 
all'intradosso in proiezione orizzontale: getto in 
conglomerato a base di calce idraulica 
additivata. misurato in proiezione orizzontale 

   

  navata principale 10,400 * 16,000 166,400   
      
  abside 13,400 * 10,500 140,700   
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  volte laterali 22,000 * 5,500 121,000   
  rinforzo nuovi frenelli    
  navata principale 14,000 * 14,000 196,000   
  abside 13,000 * 3,000 39,000   
  7,000 * 6,000 42,000   
  navate laterali 2,000 * 12,000 * 2,500 60,000   
  sagrestia 43,000 * 1,250 53,750   
  Totale mq 818,850 71,27 58.359,44 
134 ER.B02096.c Connettori in fibra aramidica - lunghezza 30 cm 

Fornitura e applicazione di connettori in fibra 
aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di 
tessuti in fibra di carbonio su strutture in 
muratura secondo il seguente procedimento: - 
creazione di foro nella muratura di diametro 14-
16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - 
inserimento del connettore ed impregnazione 
con adesivo epossidico; - creazione 
dell’ancoraggio mediante impregnazione del 
fiocco con adesivo epossidico sullo strato di 
tessuto di rinforzo già posizionato; - 
applicazione di un ulteriore strato di rinforzo 
sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso 
più 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm. 

   

  eventuale utilizzo connessione reti 150,000 150,000   
  Totale cad 150,000 31,36 4.704,00 
135 ER.B02061 Riempimento e/o rinfianchi di volte 

Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati 
con malta di calce secondo le indicazioni della 
D.L., compreso ogni onere e magistero per dare 
la superficie superiore piana. 

   

  inerti in argilla espansa - materiale alleggerito    
  eventuali riempimenti 5,000 5,000   
  Totale mc 5,000 175,81 879,05 
136 ER.B02018.b Perforazione di piccolo diametro - diametro oltre 

20 mm 
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) 
in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con 
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione 
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva 
pulitura ad aria compressa del foro: diametro 
oltre 20 mm. 

   

  34,000 * 0,500 17,000   
  Totale ml 17,000 36,59 622,03 
137 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  navata centrale    
  2xL80x8 8,000 * 10,400 * (9,66*2) 1.607,424   
  8,000 * 10,600 * (9,66*2) 1.638,336   
  6,000 * 11,200 * (9,66*2) 1.298,304   
  abside 2,000 * 8,600 * (9,66*2) 332,304   
  2,000 * 6,900 * (9,66*2) 266,616   
  2,000 * 10,000 * (9,66*2) 386,400   
  2,000 * 4,500 * (9,66*2) 173,880   
  L150x100x8    
  navata laterale 2,000 * 25,000 * 14,650 732,500   
  5,000 * 5,000 * 14,650 366,250   
  Totale kg 6.802,014 8,38 57.000,88 
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138 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 
Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre 400x400x20mm 23,000 * 25,000 575,000   
  sistemi di appoggio struttura di sostegno nuova 

volta 3,000 * 10,000 * 15,000 
450,000   

  piastre nodi reticolare estradosso volte 20,000 * 
25,000 

500,000   

      
  Totale kg 1.525,000 6,26 9.546,50 
139 ER.A17054 Maggior onere per zincatura a caldo carpenteria 

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento 
di protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fusoalla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per 
ottenere un prodotto finito econdo norma UNI 
EN ISO 1461 

   

  (6800+1525) 8.325,000   
  Totale kg 8.325,000 0,40 3.330,00 
140 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  25,000 * 4,000 100,000   
  spinotti di collegamento armatura frenelli 

10,000 * 21,000 * 2,000 
420,000   

  5,000 * 12,000 * 2,000 120,000   
  collegamento reticolare 20,000 * 2,000 * 0,600 24,000   
  20,000 * 2,000 * 0,600 24,000   
  Totale ml 688,000 22,77 15.665,76 
141 ER.B02025 Paletto capochiave 

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave 
per l’ancoraggio di catene costituito da profilati 
in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le 
saldature, la zincatura o l'applicazione di due 
mani di vernice antiruggine e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in 
opera secondo le indicazioni della D.L. 

   

  navata centrale e abside 20,000 * 25,000 500,000   
  navate laterali 12,000 * 25,000 300,000   
  Totale kg 800,000 7,79 6.232,00 
142 A.038 Ancoraggio tiranti con terminale a radice 

Realizzazione di ancoraggio dei tiranti nella 
muratura con teminale a radice compresa la 
perforazione della muratura, la fornitura in 
opera delle barre in acciaio Ø14 saldate alle 
estremità del tirante, l'inserimento delle barre 
nella muratura con l'iniezione di resine, la 
mascheratura del collegamento tra le barre e il 
tirante all'interno della muratura, i ripristini ed 
ogni altro onere necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

   

  navate laterali 14,000 14,000   
  Totale cad 14,000 92,78 1.298,92 
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143 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 
Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 

   

  34,000 34,000   
  Totale ml 34,000 18,74 637,16 
144 ER.B02026 Ritesatura tirante esistente 

Ritesatura di tirante metallico esistente, con 
chiave dinamometrica o rinzeppatura del paletto 
capochiave, per raggiungere una tensione pari a 
10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica 
della muratura e del capochiave. 

   

  catene archi 7,000 7,000   
  tiranti estradosso navate laterali 2,000 * 7,000 14,000   
  Totale cad 21,000 133,53 2.804,13 
145 ER.B02067 Consolidamento controsoffitto in incannucciato 

Restauro e consolidamento di struttura 
estradossale di controsoffitto dipinto, costituite 
da una struttura portante in legno (centine) 
collegata da tambocci con arelle. Il lavoro 
consiste in: - preventiva ripulitura 
dell'estradosso del soffitto con aspiratori vari in 
modo da asportare qualsiasi materiale 
depositatovi e nella creazione di opere 
provvisionali mediante passerelle e ponteggi sia 
nell'interno della stanza che nell'estradosso del 
soffitto stesso, ivi compresi tutti gli accorgimenti 
necessari per non danneggiare il sottostante 
soffitto dipinto; - rinforzo delle centine portanti 
con tavole in abete di vario spessore e unite con 
viti a legno e chiodi alle centine esistenti e 
trattamento antitarlo e antimuffa; - applicazione 
di un strato di armatura (iuta o fibra di vetro), 
fissata con apposito collante, accavallata alle 
varie centine e tambocciature in modo da creare 
un unico corpo con la camorcanna, compreso 
altresì l'inserimento di barre con anelli, in 
materiale compatibile, messo tra la camorcanna 
e l’armatura per creare dei punti di aggancio; -  
fornitura e posa in opera di eventuali rinfianchi 
con morali da 8x8 cm fissati alle centine e 
incastrate nella muratura, comprese le opere 
murarie e l'applicazione di cartolineum; 
misurato in proiezione orizzontale 

   

  cappella 80,000 80,000   
  Totale mq 80,000 183,00 14.640,00 
146 ER.B02105 b Intonaco di integrazione 

Formazione di intonaco per restauro di affreschi 
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di 
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2 
eseguito su superfici piane o curve, da 
realizzare a malta di calce, seguendo 
l'andamento delle murature e avendo cura di 
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le 
indicazioni della D.L.; da utilizzare come base 
per la successiva stesura di tinteggiature o 
neutro o ripristino di elementi decorativi e 
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici 

   



 Novembre 2016 
 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI 

EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI 

 

 - 38 -

N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

  ripresa intonaco lesioni volte 45,000 45,000   
      
  ripresa intonaco volte ricostruite    
  abside 20,000 20,000   
  navate laterali 15,000 15,000   
      
  Totale mq 80,000 77,47 6.197,60 
147 A.044 Indagini sulle catene esistenti - prove di 

impronta profonda 
Indagini per la verifica della tensione sulle 
catene esistenti - prova di impronta profonda 
per la stima della resistenza delle catene 
metalliche. 

   

  7,000 7,000   
  Totale cad 7,000 238,42 1.668,94 
148 A.045 Indagini sulle catene  esistenti - prove 

dinamiche 
Indagini per la verifica della tensione sulle 
catene esistenti - prove dinamiche per valutare 
la tensione nelle catene 

   

  da eseguire prima ed eventualmente dopo gli 
interventi 2,000 * 7,000 

14,000   

  Totale cad 14,000 304,11 4.257,54 
  Totale F - Interventi sulle volte €   395.239,84 
  

G - Tiranti sopra cornice 
   

149 A.079 Smontaggio tirante esistente 
Smontaggio del tirante in piatto in acciaio 
esistente sulla cornice interna alla navata 
centrale, compreso le opere edili necessarie a 
smurare gli ancoraggi, il taglio dei profili in 
piatti di acciaio e l'allontanamento del materiale 
di risulta, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  interni 2,000 * 25,000 50,000   
  esterni 2,000 * 30,000 60,000   
  Totale ml 110,000 18,03 1.983,30 
150 ER.B02018.b Perforazione di piccolo diametro - diametro oltre 

20 mm 
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) 
in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con 
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione 
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva 
pulitura ad aria compressa del foro: diametro 
oltre 20 mm. 

   

  collegamenti 20,000 * 0,400 8,000   
  Totale ml 8,000 36,59 292,72 
151 ER.B02019.a Perforazione a rotazione - lunghezza da 1 a 2 m 

Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza da 1,00 m a 2,00 m. 

   

  forature per ancoraggi 6,000 * 1,500 9,000   
  Totale ml 9,000 66,58 599,22 
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152 ER.B02019.d Perforazione a rotazione - sovrapprezzo per 
diametro oltre 35 mm 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm 
di diametro eccedente i primi 35 mm. 

   

  forature per ancoraggi 6,000 * 1,500 * 5,000 45,000   
  Totale cm 45,000 24,40 1.098,00 
153 ER.B02006.b.(1) Smontaggio e rimontaggio lesene in muratura in 

laterizio a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  ricuciture vecchie catene 12,000 * 0,350 * 
0,800 * 0,250 

0,840   

      
  Totale mc 0,840 747,41 627,82 
154 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  catena interna    
  piatto 100x10mm 2,000 * 25,000 * 9,420 471,000   
  collegamenti barra diam 32mm 6,000 * 1,500 * 

6,500 
58,500   

  fasciatura esterna 27,500 * 9,420 259,050   
  Boccole, piastrame, sfridi ecc. 40,000 * 9,420 376,800   
      
  Totale kg 1.165,350 8,38 9.765,63 
155 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre interne 14,000 * 20,000 280,000   
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  piastre esterne 4,000 * 20,000 80,000   
  2,000 * 40,000 80,000   
  Totale kg 440,000 6,26 2.754,40 
156 ER.A17054 Maggior onere per zincatura a caldo carpenteria 

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento 
di protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per 
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI 
EN ISO 1461 

   

  1.565,000 1.565,000   
  Totale kg 1.565,000 0,40 626,00 
157 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  14,000 * 7,000 98,000   
  6,000 * 6,000 36,000   
  Totale ml 134,000 22,77 3.051,18 
158 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 

   

  10,000 10,000   
  Totale ml 10,000 18,74 187,40 
  Totale G - Tiranti sopra cornice €   20.985,67 
  

H - Intervento sui pilastri 
   

159 ER.2012.B06.a0
1 

Demolizione di intonaci interni in malta di calce 
Demolizione di intonaci interni ed esterni, su 
superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi 
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli 
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, 
compresi la rimozione di parti smosse delle 
murature o di rivestimenti esterni o interni in 
ceramica o similari, prestando comunque 
attenzione a non danneggiare la superficie della 
muratura ed eventuali strati di intonaco 
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura 
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle 
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la 
superficie muraria interessata dalle opere di 
consolidamento o ripristino, compresi altresì la 
rimozione di eventuali tubature di impianti, 
compresi, lo spostamento fino alla quota del 
piano di campagna del cantiere, il carico, il 
trasporto a rifiuto e lo scarico  dei materiali di 
risulta in pubbliche discariche; misurazione 
vuoto per pieno con deduzione delle aperture 
pari o superiori a 2,00 m² di superficie. Intonaci 
interni in malta di calce 

   

  pilastri A 4,000 * 4,000 * 5,000 * 0,300 24,000   
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  Totale mq 24,000 13,82 331,68 
160 ER.B02018.b Perforazione di piccolo diametro - diametro oltre 

20 mm 
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) 
in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con 
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione 
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva 
pulitura ad aria compressa del foro: diametro 
oltre 20 mm. 

   

  pilastri A 2,000 * 20,000 * 2,000 * 1,200 96,000   
      
      
  Totale ml 96,000 36,59 3.512,64 
161 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  pilastri A 2,000 * 32,000 * 2,000 128,000   
      
  Totale kg 128,000 6,26 801,28 
162 ER.B02024 Catene in acciaio 

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  pilastri A 2,000 * 20,000 * 1,200 * 1,200 57,600   
      
      
  Totale kg 57,600 9,24 532,22 
163 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 

   

  pilastri A 2,000 * 16,000 * 1,200 * 2,000 76,800   
      
  Totale ml 76,800 18,74 1.439,23 
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164 ER.A08004.b Intonaco civile per interni  - pareti verticali 
Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per 
interni su pareti verticali: con malta di calce 
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 
1,00 mc di sabbia. Maggior onere per 
l'esecuzione dell'intonaco sulle colonne curve 

   

  pilastri A 2,000 * 4,000 * 5,000 * 2,000 80,000   
      
  Totale mq 80,000 22,43 1.794,40 
165 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro 

Riparazione di lesioni in murature mediante 
l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle 
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la 
finitura del paramento con malta ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  25,000 * 2,000 50,000   
      
  Totale ml 50,000 33,90 1.695,00 
166 A.080 Maggior onere per ferramenta in acciaio inox 

Maggior onere per l'utilizzo di ferramenta in 
acciaio strutturale  inox AISI 316. 

   

  carpenteria (128+60) 188,000   
  cunei 50,000 50,000   
  Totale kg 238,000 5,15 1.225,70 
167 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  pilastri A 35,000 * 2,000 70,000   
      
  Totale ml 70,000 34,71 2.429,70 
  Totale H - Intervento sui pilastri €   13.761,85 
  

I - Ripristino lesioni 
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168 ER.2012.B06.b0
1 

Demolizione di intonaci esterni in malta di calce 
Demolizione di intonaci interni ed esterni, su 
superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi 
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli 
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, 
compresi la rimozione di parti smosse delle 
murature o di rivestimenti esterni o interni in 
ceramica o similari, prestando comunque 
attenzione a non danneggiare la superficie della 
muratura ed eventuali strati di intonaco 
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura 
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle 
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la 
superficie muraria interessata dalle opere di 
consolidamento o ripristino, compresi altresì la 
rimozione di eventuali tubature di impianti, 
compresi, lo spostamento fino alla quota del 
piano di campagna del cantiere, il carico, il 
trasporto a rifiuto e lo scarico  dei materiali di 
risulta in pubbliche discariche; misurazione 
vuoto per pieno con deduzione delle aperture 
pari o superiori a 2,00 m² di superficie. Intonaci 
esterni in malta di calce 

   

  facciata parte bassa (6+5+4+2) * 0,150 2,550   
  Totale mq 2,550 15,50 39,53 
169 ER.2012.B06.a0

1 
Demolizione di intonaci interni in malta di calce 
Demolizione di intonaci interni ed esterni, su 
superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi 
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli 
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, 
compresi la rimozione di parti smosse delle 
murature o di rivestimenti esterni o interni in 
ceramica o similari, prestando comunque 
attenzione a non danneggiare la superficie della 
muratura ed eventuali strati di intonaco 
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura 
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle 
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la 
superficie muraria interessata dalle opere di 
consolidamento o ripristino, compresi altresì la 
rimozione di eventuali tubature di impianti, 
compresi, lo spostamento fino alla quota del 
piano di campagna del cantiere, il carico, il 
trasporto a rifiuto e lo scarico  dei materiali di 
risulta in pubbliche discariche; misurazione 
vuoto per pieno con deduzione delle aperture 
pari o superiori a 2,00 m² di superficie. Intonaci 
interni in malta di calce 

   

  225,000 * 0,100 22,500   
  Totale mq 22,500 13,82 310,95 
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170 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 
a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  architravi abside 3,000 * (0,8*0,8*0,5) 0,960   
  cornici interne 12,000 * (0,8*0,8*1) 7,680   
  controfacciata 6,000 * 0,300 * 0,500 0,900   
  lesione colonna facciata 1,000 1,000   
      
  Totale mc 10,540 747,41 7.877,70 
171 ER.B02012 Esecuzione di cucitura armata 

Esecuzione di cucitura armata mediante la 
fornitura e posa in opera in fori praticati con 
trapano a rotazione/rotopercussione (diametro 
max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata 
di diametro minimo 12-16 mm, compreso il 
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida 
per sigillatura eseguita a pressione a dosatura 
variabile secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori, il tamponamento delle fessure della 
muratura con cemento in polvere, la ripulitura 
delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro 
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

   

  12,000 12,000   
      
  Totale ml 12,000 65,84 790,08 
172 A.023 Cuciture con barre elicoidali 

Esecuzione di cuciture armate a secco  in 
muratura di mattoni pieni  mediante 
l’inserimento di barre elicoidali in acciaio inox 
AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR 
DryFix 10mm installate con tecnologia dry-fix in 
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale, 
previo eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici ammalorate, fornite e poste in opera 
mediante apposito mandrino a percussione 
FIDPOWER Driver Attachment; le barre elicoidali 
in acciaio inox AISI 316 avranno le seguenti 
caratteristiche prestazionali meccaniche: 
tensione di trazione a rottura 1125 MPa; modulo 
elastico 157 GPa; deformazione ultima a rottura 
5,53%; area nominale 14,90mm2. 

   

  in chiave alle arcate sulle murature longitudinali 
2,000 * 3,000 * 10,000 * 1,500 

90,000   

  sugli architravi delle finestre 10,000 * 6,000 * 
1,500 

90,000   
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  archi e architravi navate laterali e cappelle 
25,000 * 1,500 

37,500   

  Totale ml 217,500 57,21 12.443,18 
173 ER.B02014 Scarnitura delle connessure 

Scarnitura delle connessure dei paramenti in 
muratura di mattoni o pietra, compreso il 
trasporto a rifiuto del materiale asportato e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
regola d’arte. 

   

  250,000 250,000   
  Totale mq 250,000 15,37 3.842,50 
174 ER.B02015.b Stuccatura dei giunti di muratura 

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o 
pietra con malta compatibile previa pulizia delle 
connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e 
la pulitura e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d’arte: in mattoni, 
compreso la stilatura. 

   

  250,000 250,000   
  Totale mq 250,000 26,65 6.662,50 
175 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  fessure principali murature navata principale e 
abside (39+18,5+16+32,5+12) 

118,000   

  fessure facciata - porzione bassa (6+5+4+2) 17,000   
  fessure navate laterali 35,000 35,000   
  fessure cappelle 55,000 55,000   
  esterni 195,000 195,000   
  controfacciata 35,000 35,000   
  Totale ml 455,000 34,71 15.793,05 
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176 ER.B02009 Iniezione di consolidamento delle murature 
Iniezione di consolidamento delle murature, in 
pietrame anche a sacco, oppure miste in 
pietrame e laterizio, effettuata con miscela a 
base di calci idrauliche e comunque non 
cementizia a giudizio della D.L., compresi la 
ripulitura, se necessaria, delle pareti ad 
iniezione eseguita ed ogni onere, fornitura, 
modalità esecutiva e quant'altro necessario per 
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo 
il seguente procedimento: - preiniezione di 
acqua su tutto il volume murario da trattare per 
il lavaggio dello stesso; - sigillatura delle lesioni 
nelle murature e degli altri possibili punti di 
fuoriuscita della miscela con malta di calce 
spenta e sabbia, previa pulizia e lavaggio, e 
successivo rinzaffo della muratura con malta 
bastarda, nel caso in cui fosse stato asportato 
l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di 
iniezione di diametro 3/4", inseriti per una 
profondità adeguata nei fori precedentemente 
praticati per mezzo di trapanazione spinta fino a 
2/3 dello spessore murario, disposti a quinconce 
con interasse non superiore a 50 cm; - iniezione 
di miscela legante di tipo approvata dalla D.L., 
con caratteristiche di traspirabilità e resistenza 
meccanica compatibili con la muratura da 
iniettare, eseguita a pressione variabile e 
controllata secondo l'indicazione della D.L., fino 
alla fuoriuscita della miscela dai condotti 
immediatamente superiori; - asportazione delle 
cannule e sigillatura dei fori praticati per 
iniettare la miscela; - pulizia della parete e suo 
lavaggio, se necessario, prima della presa sulla 
superficie esterna di eventuali fuoriuscite di 
miscela legante; misurazione del volume di 
muratura trattata. 

   

  abside 2,000 * 6,000 * 0,800 * 0,400 3,840   
  controfacciata 1,000 * 12,000 * 0,600 7,200   
  Totale mc 11,040 150,09 1.656,99 
177 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro 

Riparazione di lesioni in murature mediante 
l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle 
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la 
finitura del paramento con malta ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  fessure murature navata principale e abside 
70,000 

70,000   

  fessure facciata - porzione bassa 10,000 10,000   
  fessure navate laterali 21,000 21,000   
  fessure cappelle 33,000 33,000   
  esterni 85,000 85,000   
      
  Totale ml 219,000 33,90 7.424,10 
178 A.080 Maggior onere per ferramenta in acciaio inox 

Maggior onere per l'utilizzo di ferramenta in 
acciaio strutturale  inox AISI 316. 

   

  150,000 150,000   
  Totale kg 150,000 5,15 772,50 
179 ER.B02105 b Intonaco di integrazione 

Formazione di intonaco per restauro di affreschi 
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di 
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2 
eseguito su superfici piane o curve, da 
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realizzare a malta di calce, seguendo 
l'andamento delle murature e avendo cura di 
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le 
indicazioni della D.L.; da utilizzare come base 
per la successiva stesura di tinteggiature o 
neutro o ripristino di elementi decorativi e 
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici 

  volte cappelle 30,000 * 0,200 6,000   
  pareti verticali 65,000 65,000   
      
  Totale mq 71,000 77,47 5.500,37 
180 ER.2012.L02.c Sovrapprezzo intonaco su superfici voltate 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per 
interni costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano a frattazzo, 
rifinito con sovrastante strato di malta fine 
(strato di rasatura), lisciata con frattazzo 
metallico, con malta dosata a 400 kg di legante 
per m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad 
esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a 
compenso del maggior onere per la rigatura e 
spallatura degli stessi. Con malta di calce 
idraulica. Maggiorazione per intonacatura su 
volta di qualsiasi tipo. 

   

  30,000 * 0,200 6,000   
  Totale mq 6,000 6,40 38,40 
  Totale I - Ripristino lesioni €   63.151,85 
  

L - Intonacatura facciate 
   

181 A.064 Intonaco per esterni - finitura con sagramatura 
Esecuzione di sagramatura in malta calce 
idraulica,  opportunamente colorata con terre o 
polvere di mattone. Compresa scarnitura dei 
giunti tra mattone e mattone, pulitura della 
superficie e quant'altro necessario per eseguire 
il lavoro finito a regola d'arte.  Si dovranno 
utilizzare  intonaci e rasanti ad altissima 
porosità, igroscopicità e traspirabilità con 
l’aggiunta di cocciopesto in curva 
granulometrica 0-0,1 (tipo Biocalce 
Cocciopesto® Fino) o in curva granulometrica 
0-0,3 (tipo Biocalce® Cocciopesto Granello). 
Tale aggiunta ha lo scopo di conferire la tipica 
colorazione rossa desiderata e una maggiore 
proprietà idraulica agli intonaci e alle malte. 

   

  intonacature facciate (escluso facciata 
principale) 

   

  est 152,000 * 1,500 228,000   
  171,000 171,000   
  77,000 77,000   
  (33+19) 52,000   
  abside 14,500 * 15,000 217,500   
  sud 79,000 79,000   
  65,000 65,000   
  ovest (160+41+105+147+19) 472,000   
  nord (4*6,2) 24,800   
  (17*3,9) 66,300   
  maggior onere lesene e cornici 1.450,000 * 

0,070 
101,500   

      
  Totale mq 1.554,100 63,02 97.939,38 
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182 A.060 Intonaco - maggior onere  cornice di gronda 
Maggior onere per l'esecuzione dell'intonaco 
sulla cornice di gronda relativo a realizzazione di 
cornici, gole, tori secondo sagoma architettonica 
originaria, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  cornici (78+47+23+22) 170,000   
      
  Totale ml 170,000 32,78 5.572,60 
183 DEI.A75057 Intonaco zoccolatura pareti 

Intonaco tipo "all'antica" costituito da 
arricciatura e stabilizzatura a fratazzo con malta 
di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, 
pozzolana naturale extra fine e inerti di sabbia 
silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 
2,5 mm, finitura con malta di calce tirata a 
pialletto e velatura finale con intonaco fino 
tirato e lisciato a mestola seguendo l'andamento 
delle murature su superfici piane e/o curve, 
orizzontali o verticali 

   

  133,000 * 1,500 199,500   
      
  Totale mq 199,500 51,57 10.288,22 
  Totale L - Intonacatura facciate €   113.800,20 
  

M - Campanile 
   

184 ER.B02018.b Perforazione di piccolo diametro - diametro oltre 
20 mm 
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) 
in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con 
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione 
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva 
pulitura ad aria compressa del foro: diametro 
oltre 20 mm. 

   

  tassselli e connessioni 16,000 * 0,400 6,400   
  fori catene 2,000 * 8,000 * 0,900 14,400   
      
  Totale ml 20,800 36,59 761,07 
185 ER.B02019.a Perforazione a rotazione - lunghezza da 1 a 2 m 

Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza da 1,00 m a 2,00 m. 

   

  ancoraggi nella muratura 2,000 * 4,000 * 1,200 9,600   
  Totale ml 9,600 66,58 639,17 
186 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  rinforzo con profili cella campanaria    
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  cerchiatura sommitale L 150x150x10 16,800 * 
25,000 

420,000   

  piastre di allettamento 4,000 * 25,000 100,000   
  montanti verticali L100x8 4,000 * 4,500 * 

13,000 
234,000   

  diaframma di piano UNP 160 2,000 * 4,000 * 
3,100 * 18,900 

468,720   

  2,000 * 2,000 * 4,100 * 18,900 309,960   
  piastre 4,000 * 10,000 40,000   
  cerchiatura esterna inferiore 20,200 * 7,900 159,580   
  piastre 4,000 * 10,000 40,000   
  catene 2,000 * 4,000 * 5,000 * 10,050 402,000   
  Cerchiatura sommitale piatto 100x10 16,800 * 

65,000 
1.092,000   

  piastra di ripartizione 25,000 25,000   
  Totale kg 3.291,260 8,38 27.580,76 
187 ER.A17054 Maggior onere per zincatura a caldo carpenteria 

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento 
di protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per 
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI 
EN ISO 1461 

   

  3.300,000 3.300,000   
  Totale kg 3.300,000 0,40 1.320,00 
188 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  Piastre 8,000 * 20,000 160,000   
  Totale kg 160,000 6,26 1.001,60 
189 ER.B02025 Paletto capochiave 

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave 
per l’ancoraggio di catene costituito da profilati 
in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le 
saldature, la zincatura o l'applicazione di due 
mani di vernice antiruggine e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in 
opera secondo le indicazioni della D.L. 

   

  4,000 * 25,000 100,000   
  Totale kg 100,000 7,79 779,00 
190 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  2,000 * 16,000 * 0,500 16,000   
  Totale ml 16,000 22,77 364,32 
191 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 
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  8,000 * 1,500 12,000   
  Totale ml 12,000 18,74 224,88 
192 ER.B02021 Nicchie per la posa con mascheratura di piastre 

Formazione di nicchie per la posa, con 
mascheratura, di piastre, comunque sagomate, 
di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con 
martello a percussione su muratura di qualsiasi 
tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la 
necessaria intaccatura allo scopo di assicurare 
alla piastra una sede di adeguato spessore e 
forma per il suo occultamento e la rasatura, con 
idonea malta antiritiro, della superficie 
predisposta per l'appoggio uniforme della 
stessa. 

   

  16,000 * 0,400 * 0,500 3,200   
  Totale mq 3,200 484,04 1.548,93 
193 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro 

Riparazione di lesioni in murature mediante 
l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle 
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la 
finitura del paramento con malta ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  10,000 10,000   
  Totale ml 10,000 33,90 339,00 
194 A.080 Maggior onere per ferramenta in acciaio inox 

Maggior onere per l'utilizzo di ferramenta in 
acciaio strutturale  inox AISI 316. 

   

  cunei 80,000 80,000   
  Totale kg 80,000 5,15 412,00 
195 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  10,000 10,000   
  Totale ml 10,000 34,71 347,10 
196 ER.B02105 b Intonaco di integrazione 

Formazione di intonaco per restauro di affreschi 
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di 
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2 
eseguito su superfici piane o curve, da 
realizzare a malta di calce, seguendo 
l'andamento delle murature e avendo cura di 
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le 
indicazioni della D.L.; da utilizzare come base 
per la successiva stesura di tinteggiature o 
neutro o ripristino di elementi decorativi e 
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici 

   

  8,000 8,000   
  Totale mq 8,000 77,47 619,76 
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197 ER.B02024 Catene in acciaio 
Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  4,000 * 5,500 * 10,500 231,000   
  8,000 * 5,000 * 10,500 420,000   
  Totale kg 651,000 9,24 6.015,24 
198 A20001 Preparazione del fondo 

Preparazione del fondo di superfici murarie 
interne con applicazione a pennello di isolante 
acrilico all'acqua 

   

  21,000 * 30,000 630,000   
      
  Totale mq 630,000 1,82 1.146,60 
199 A20002 Stuccatura superfici 

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici 
interne, fino ad un massimo del 20% del totale, 
compresa scartavetratura delle parti stuccate, 
da valutare al mq per l'intera superficie 

   

  21,000 * 30,000 630,000   
  Totale mq 630,000 4,96 3.124,80 
200 A20015b Pittura ai silicati 

Pittura minerale a base di silicato di potassio e 
farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per 
esterni a finitura opaca, ad elevato potere 
riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a 
pennello su supporto preparato: 

   

  21,000 * 30,000 630,000   
  Totale mq 630,000 14,20 8.946,00 
201 ER.B02042 Consolidamento solaio in legno 

Consolidamento di solaio in legno e piano in 
tavolato mediante sovrapposizione di nuovo 
tavolato sul tavolato esistente, compresi la 
verifica dell’idoneità del tavolato esistente a 
ricevere il nuovo tavolato ed eventuale 
sostituzione delle parti ammalorate, la  fornitura 
e posa in opera di tavolato in legno dello 
spessore minimo di 3 cm, disposto 
ortogonalmente a quello sottostante costituito 
da tavole ben rifilate, intestate a perfetto 
contatto e chiodate al sottostante tavolato; 
compresa eventuale demolizione dell’intonaco 
per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali 
in corrispondenza dell’attacco dei solaio; 
compreso altresì ogni onere, fornitura e 
magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, esclusa la demolizione della 
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la 
ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione 
della superficie superiore tra i fili vivi delle 
murature 

   

  rinforzo solai pianerottoli campanile 4,000 * 
9,800 

39,200   

  Totale mq 39,200 31,87 1.249,30 
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202 A.076 Consolidamento scalette lignee 
Consolidamento delle scalette lignee di accesso 
al campanile e ala cantoria con la sostituzione di 
assito per il rinforzo di gradini ammalorati, la 
posa di profili metallici di consolidamento delle 
travette portanti, il fissaggio dei nodi, il 
trattamento antimuffa e antitarlo e verniciatura 
e ogni altro onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  5,000 5,000   
  Totale cad 5,000 316,61 1.583,05 
203 A.077 Impermeabilizzazione cella campanaria e 

scarico acque 
Fornitura e posa di impermeabilizzazione con 
guaina bituminosa ardesiata sp. 4 mm con 
soprastante pavimentazione flottante in 
quadrotti di cemento, con rifacimento del canale 
di raccolta di acqua meterica compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

   

  2,000 * 10,000 20,000   
  Totale mq 20,000 72,92 1.458,40 
204 A.078 Smontaggio e rimontaggio lattoneria 

Smontaggio e rimontaggio della lattoneria 
esistente sulla cornice della cuspide del 
campanile  per dare modo di eseguire le 
perforazioni e la posa dei tiranti, compreso 
opere di impermeabilizzazione con guaina 
bituminosa ardesiata sp. 4 mm eventuale 
integrazione di lamiera e ogni onere per dare il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 1.537,42 1.537,42 
  Totale M - Campanile €   60.998,40 
  

N - Vetrate 
   

205 Vet.01 Rifacimento vetrata facciata 
Realizzazione di nuova vetrata come originaria 
da bozzetto del Maestro Albano Poli eseguite in 
vetro soffiato a bocca di prima scelta policromo 
di produzione Lamberts, ottenuto con sabbia 
quarzifera, calce, potassa e colorato con metalli 
nobili, prodotto artigianalmente a mano con 
l'antichissimo procedimento del soffio a bocca.  
Pittura secondo l'uso delle vetrate antiche con 
"grisaglia", composta di ossido metallico di ferro 
finemente macinato con polvere di vetro 
mescolata a borace come fondente. Cottura a 
gran fuoco in forno a muffola alla temperatura 
di 670°. Misurazione dell’intensità di luce e 
particolare attenzione alla scelta della forza 
cromatica del colore per una diffusione della 
luce consona all’architettura (il vetro soffiato 
dovendo la sua colorazione alla particolare 
rifrazione degli ossidi metallici di cui è composto 
ha una intensità di luce che varia da colore a 
colore ; per non avere il cosiddetto effetto “a 
buchi” bisogna utilizzare vetri di colore che 
facciano filtrare la stessa quantità di luce, anche 
se ad occhio i singoli vetri sembrano avere 
intensità diverse).  Particolare e raffinata 
legatura con la tecnica del nastro in lega di 
argento. 

   

  1,000 1,000   
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  Totale cad 1,000 10.395,00 10.395,00 
206 Vet.02 Restauro vetrate  di navata 

Restauro vetrate comprensivo di: Smontaggio 
vetrate esistenti e trasporto presso i laboratori 
di restauro;  Accurata pulizia di tutti gli elementi 
vitrei da ogni deposito ed incrostazione con 
idonei solventi; Sostituzione dei pezzi 
irrimediabilmente deteriorati con vetro soffiato a 
bocca, ottenuto con sabbia quarzifera, calce, 
potassa e colorato con metalli nobili, prodotto 
artigianalmente a mano con l'antichissimo 
procedimento del soffio a bocca; Misurazione 
dell'intensità di luce e particolare attenzione alla 
scelta della forza cromatica del colore per una 
diffusione della luce consona all'architettura; 
Integrazione delle tessere con mancanze, 
mediante utilizzo di vetro soffiato uguale per 
colore, tono e consistenza all’originale; 
saldatura delle tessere fratturate con resina 
acrilica ad indurimento UV particolarmente 
indicata nel restauro del vetro per assenza di 
tensioni aggiuntive, ripristino della funzione e 
stabilità nel tempo. – Controvetro: Fornitura di 
controvetro esterno antinfortunistico 4+4 con 
particolare pellicola trasparente in PVB che 
riduce la trasmissione dei raggi ultravioletti per 
il 99% (tale accorgimento evita possibili degradi 
di dipinti e pitture dovute all’azione dei raggi UV 
del sole), che impedisce eventuali infiltrazioni 
d’acqua e protegge la vetrata. - Restauro telai  
Sistemazione dei serramenti in loco con 
trattamento di carteggiatura e verniciatura con 
particolari vernici atossiche naturali antiruggine 
a effetto anticato. – Posa:  Posa di tali pannelli 
utilizzando adeguati spessori di centraggio e 
utilizzo di cuscinetti siliconici a protezione delle 
normali ma diverse dilatazioni dei materiali 
(metallo, vetro) dovute a sbalzi termici. 
Sigillatura tra vetrata e telaio sia all’interno che 
all’esterno con particolari siliconi che 
garantiscono un alto grado di impermeabilità, 
aderenza ed elasticità. I prezzi si intendono 
comprensivi di trasporto, smontaggio vetrate e 
telai esistenti, ancoraggio dei nuovi telai, 
tamponamento provvisorio, polizza assicurativa 
a copertura di eventuali danni a terzi o cose 
causati durante l’installazione.  vetrate di 
navata 

   

  6,000 6,000   
  Totale cad 6,000 2.656,50 15.939,00 
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207 Vet.03 Restauro vetrate  di abside 
Restauro vetrate comprensivo di: Smontaggio 
vetrate esistenti e trasporto presso i laboratori 
di restauro;  Accurata pulizia di tutti gli elementi 
vitrei da ogni deposito ed incrostazione con 
idonei solventi; Sostituzione dei pezzi 
irrimediabilmente deteriorati con vetro soffiato a 
bocca, ottenuto con sabbia quarzifera, calce, 
potassa e colorato con metalli nobili, prodotto 
artigianalmente a mano con l'antichissimo 
procedimento del soffio a bocca; Misurazione 
dell'intensità di luce e particolare attenzione alla 
scelta della forza cromatica del colore per una 
diffusione della luce consona all'architettura; 
Integrazione delle tessere con mancanze, 
mediante utilizzo di vetro soffiato uguale per 
colore, tono e consistenza all’originale; 
saldatura delle tessere fratturate con resina 
acrilica ad indurimento UV particolarmente 
indicata nel restauro del vetro per assenza di 
tensioni aggiuntive, ripristino della funzione e 
stabilità nel tempo. – Controvetro: Fornitura di 
controvetro esterno antinfortunistico 4+4 con 
particolare pellicola trasparente in PVB che 
riduce la trasmissione dei raggi ultravioletti per 
il 99% (tale accorgimento evita possibili degradi 
di dipinti e pitture dovute all’azione dei raggi UV 
del sole), che impedisce eventuali infiltrazioni 
d’acqua e protegge la vetrata. - Restauro telai  
Sistemazione dei serramenti in loco con 
trattamento di carteggiatura e verniciatura con 
particolari vernici atossiche naturali antiruggine 
a effetto anticato. – Posa:  Posa di tali pannelli 
utilizzando adeguati spessori di centraggio e 
utilizzo di cuscinetti siliconici a protezione delle 
normali ma diverse dilatazioni dei materiali 
(metallo, vetro) dovute a sbalzi termici. 
Sigillatura tra vetrata e telaio sia all’interno che 
all’esterno con particolari siliconi che 
garantiscono un alto grado di impermeabilità, 
aderenza ed elasticità. I prezzi si intendono 
comprensivi di trasporto, smontaggio vetrate e 
telai esistenti, ancoraggio dei nuovi telai, 
tamponamento provvisorio, polizza assicurativa 
a copertura di eventuali danni a terzi o cose 
causati durante l’installazione.  R vetrate di 
abside 

   

  4,000 4,000   
  Totale cad 4,000 2.310,00 9.240,00 
208 Vet.04 Restauro vetrate  navate laterali 

Restauro vetrate comprensivo di: Smontaggio 
vetrate esistenti e trasporto presso i laboratori 
di restauro;  Accurata pulizia di tutti gli elementi 
vitrei da ogni deposito ed incrostazione con 
idonei solventi; Sostituzione dei pezzi 
irrimediabilmente deteriorati con vetro soffiato a 
bocca, ottenuto con sabbia quarzifera, calce, 
potassa e colorato con metalli nobili, prodotto 
artigianalmente a mano con l'antichissimo 
procedimento del soffio a bocca; Misurazione 
dell'intensità di luce e particolare attenzione alla 
scelta della forza cromatica del colore per una 
diffusione della luce consona all'architettura; 
Integrazione delle tessere con mancanze, 
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mediante utilizzo di vetro soffiato uguale per 
colore, tono e consistenza all’originale; 
saldatura delle tessere fratturate con resina 
acrilica ad indurimento UV particolarmente 
indicata nel restauro del vetro per assenza di 
tensioni aggiuntive, ripristino della funzione e 
stabilità nel tempo. – Controvetro: Fornitura di 
controvetro esterno antinfortunistico 4+4 con 
particolare pellicola trasparente in PVB che 
riduce la trasmissione dei raggi ultravioletti per 
il 99% (tale accorgimento evita possibili degradi 
di dipinti e pitture dovute all’azione dei raggi UV 
del sole), che impedisce eventuali infiltrazioni 
d’acqua e protegge la vetrata. - Restauro telai  
Sistemazione dei serramenti in loco con 
trattamento di carteggiatura e verniciatura con 
particolari vernici atossiche naturali antiruggine 
a effetto anticato. – Posa:  Posa di tali pannelli 
utilizzando adeguati spessori di centraggio e 
utilizzo di cuscinetti siliconici a protezione delle 
normali ma diverse dilatazioni dei materiali 
(metallo, vetro) dovute a sbalzi termici. 
Sigillatura tra vetrata e telaio sia all’interno che 
all’esterno con particolari siliconi che 
garantiscono un alto grado di impermeabilità, 
aderenza ed elasticità. I prezzi si intendono 
comprensivi di trasporto, smontaggio vetrate e 
telai esistenti, ancoraggio dei nuovi telai, 
tamponamento provvisorio, polizza assicurativa 
a copertura di eventuali danni a terzi o cose 
causati durante l’installazione.  R vetrate navate 
laterali 

  4,000 4,000   
  Totale cad 4,000 1.155,00 4.620,00 



 Novembre 2016 
 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI 

EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI 

 

 - 56 -

N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

209 Vet.05 Restauro vetrate  quadrilobi navate laterali 
Restauro vetrate comprensivo di: Smontaggio 
vetrate esistenti e trasporto presso i laboratori 
di restauro;  Accurata pulizia di tutti gli elementi 
vitrei da ogni deposito ed incrostazione con 
idonei solventi; Sostituzione dei pezzi 
irrimediabilmente deteriorati con vetro soffiato a 
bocca, ottenuto con sabbia quarzifera, calce, 
potassa e colorato con metalli nobili, prodotto 
artigianalmente a mano con l'antichissimo 
procedimento del soffio a bocca; Misurazione 
dell'intensità di luce e particolare attenzione alla 
scelta della forza cromatica del colore per una 
diffusione della luce consona all'architettura; 
Integrazione delle tessere con mancanze, 
mediante utilizzo di vetro soffiato uguale per 
colore, tono e consistenza all’originale; 
saldatura delle tessere fratturate con resina 
acrilica ad indurimento UV particolarmente 
indicata nel restauro del vetro per assenza di 
tensioni aggiuntive, ripristino della funzione e 
stabilità nel tempo. – Controvetro: Fornitura di 
controvetro esterno antinfortunistico 4+4 con 
particolare pellicola trasparente in PVB che 
riduce la trasmissione dei raggi ultravioletti per 
il 99% (tale accorgimento evita possibili degradi 
di dipinti e pitture dovute all’azione dei raggi UV 
del sole), che impedisce eventuali infiltrazioni 
d’acqua e protegge la vetrata. - Restauro telai  
Sistemazione dei serramenti in loco con 
trattamento di carteggiatura e verniciatura con 
particolari vernici atossiche naturali antiruggine 
a effetto anticato. – Posa:  Posa di tali pannelli 
utilizzando adeguati spessori di centraggio e 
utilizzo di cuscinetti siliconici a protezione delle 
normali ma diverse dilatazioni dei materiali 
(metallo, vetro) dovute a sbalzi termici. 
Sigillatura tra vetrata e telaio sia all’interno che 
all’esterno con particolari siliconi che 
garantiscono un alto grado di impermeabilità, 
aderenza ed elasticità. I prezzi si intendono 
comprensivi di trasporto, smontaggio vetrate e 
telai esistenti, ancoraggio dei nuovi telai, 
tamponamento provvisorio, polizza assicurativa 
a copertura di eventuali danni a terzi o cose 
causati durante l’installazione.  R vetrate 
quadrilobi navate laterali 

   

  6,000 6,000   
  Totale cad 6,000 1.039,50 6.237,00 
210 Vet.06 Rifacimento vetrata  di abside 

Rifacimento vetrate comprensivo di: 
Smontaggio vetrate esistenti e trasporto presso 
i laboratori di restauro;  Accurata pulizia di tutti 
gli elementi vitrei da ogni deposito ed 
incrostazione con idonei solventi; Sostituzione 
dei pezzi irrimediabilmente deteriorati con vetro 
soffiato a bocca, ottenuto con sabbia quarzifera, 
calce, potassa e colorato con metalli nobili, 
prodotto artigianalmente a mano con 
l'antichissimo procedimento del soffio a bocca; 
Misurazione dell'intensità di luce e particolare 
attenzione alla scelta della forza cromatica del 
colore per una diffusione della luce consona 
all'architettura; Integrazione delle tessere con 
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mancanze, mediante utilizzo di vetro soffiato 
uguale per colore, tono e consistenza 
all’originale; saldatura delle tessere fratturate 
con resina acrilica ad indurimento UV 
particolarmente indicata nel restauro del vetro 
per assenza di tensioni aggiuntive, ripristino 
della funzione e stabilità nel tempo. – 
Controvetro: Fornitura di controvetro esterno 
antinfortunistico 4+4 con particolare pellicola 
trasparente in PVB che riduce la trasmissione 
dei raggi ultravioletti per il 99% (tale 
accorgimento evita possibili degradi di dipinti e 
pitture dovute all’azione dei raggi UV del sole), 
che impedisce eventuali infiltrazioni d’acqua e 
protegge la vetrata. - Restauro telai  
Sistemazione dei serramenti in loco con 
trattamento di carteggiatura e verniciatura con 
particolari vernici atossiche naturali antiruggine 
a effetto anticato. – Posa:  Posa di tali pannelli 
utilizzando adeguati spessori di centraggio e 
utilizzo di cuscinetti siliconici a protezione delle 
normali ma diverse dilatazioni dei materiali 
(metallo, vetro) dovute a sbalzi termici. 
Sigillatura tra vetrata e telaio sia all’interno che 
all’esterno con particolari siliconi che 
garantiscono un alto grado di impermeabilità, 
aderenza ed elasticità. I prezzi si intendono 
comprensivi di trasporto, smontaggio vetrate e 
telai esistenti, ancoraggio dei nuovi telai, 
tamponamento provvisorio, polizza assicurativa 
a copertura di eventuali danni a terzi o cose 
causati durante l’installazione.  vetrata di abside 

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 4.042,50 4.042,50 
211 Vet.07 Ripristino e sistemazione apertura motorizzata 

Ripristino e sistemazione della apertura 
motorizzata di n° 2 finestre di navata, compreso 
collegamenti di impianto rispristino e/o 
sostiotizione degli automatismi di apertura, 
ripristino e/o sostituzione della necessaria 
ferramenta, e ogni altro onere per dare il lavoro 
finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  2,000 2,000   
  Totale cad 2,000 288,16 576,32 
  Totale N - Vetrate €   51.049,82 
  

O - Opere di assistenza edile 
   

212 LO.B75049.a Rivestimento REI 120 pareti 
Protezione antincendio di pareti divisorie in 
muratura realizzata con lastre in silicato di calce 
rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti 
da amianto ed altre fibre inorganiche, 
omologate in classe 0, fissate alla muratura 
mediante tasselli metallici ad espansione, 
compresa stuccatura dei giunti: parete 
intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra 
di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi 
dritti, per REI 120 

   

  rivestimento canale di aspirazione aria 
(eventuale) 2,000 * 10,500 

21,000   

  2,000 * 9,000 18,000   
  Totale mq 39,000 29,37 1.145,43 
213 LO.B75046.a Rivestimento REI 120 soffitti 

Protezione antincendio di solai in latero cemento 
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non intonacato realizzata con lastre in calcio 
silicato esente da amianto, omologate in classe 
0, con densità 900 kg/mc e bordi cianfrinati, 
applicate su strisce distanziali, dello stesso 
materiale e spessore, all'intradosso del solaio 
mediante tasselli metallici ad espansione, 
compresa stuccatura dei giunti: 

  copertura 4,700 * 4,200 19,740   
  solaio 5,000 5,000   
  Totale mq 24,740 37,27 922,06 
214 LO.D25038.d Fasciatura canna fumaria 

Riparazione, rinforzo o adeguamento 
antisismico di strutture in calcestruzzo o in 
muratura mediante posa a secco di tessuto in 
fibra di carbonio ad alta resistenza, mediante le 
seguenti operazioni su supporto previamente 
pulito: applicazione a rullo o a pennello di 
primer epossidico, regolarizzazione della 
superficie, stesa di resina adesiva epossidica 
bicomponente, posa delle striscie di tessuto a 
mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione 
delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva 
bicomponente, spruzzatura a mano di sabbia 
quarzifera con aggrappo per successivo strato di 
intonaco; esclusa la pulizia del supporto e 
l'intonaco finale: con tessuto bidirezionale del 
peso di 160 g/mq 

   

  rivestimento strutturale canna fumaria 4,000 * 
0,600 * 10,000 

24,000   

  Totale mq 24,000 213,55 5.125,20 
215 LO.B15004.c Intonaco per canna fumaria 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: con 
malta bastarda di calce grassa, sabbia e 
cemento 

   

  4,000 * 0,600 * 10,000 24,000   
  Totale mq 24,000 23,02 552,48 
216 LO.D25048.b Modifica griglia di aerazione 

Apertura vano porta, luce netta minima 0,70 m, 
su esistente muratura in mattoni pieni di 
spessore superiore a una testa, mediante taglio 
a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio 
di mezzi meccanici, inserimento di tavelloni in 
laterizio e di architravi in profilati di acciaio IPE, 
getto di calcestruzzo tra i profilati e 
realizzazione delle spallette laterali di supporto 
in muratura di mattoni pieni: spessore della 
muratura pari a 30 cm 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 848,91 848,91 
217 A.066 Riqualificazione porta centrale termica 

Riqualificazione della porta della centrale 
termica con fornitura e montaggio dispositivo di 
autochiusura, cambio serratura, pulizia e 
verniciatura, compreso ogni altro onere per dare 
il manufatto funzionante e  il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 345,03 345,03 
218 A.067 Pulizia canale interrato di aspirazione    



 Novembre 2016 
 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI 

EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI 

 

 - 59 -

N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

Intervento di pulizia del canale di aspirazione 
con rimozione dei residui presenti con pulizia a 
mano e con idonei mezzi di aspirazione, 
compreso ogni altro onere per dare il manufatto 
funzionante e  il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 473,88 473,88 
219 A.069 Oneri di assistenza edile alle opere di 

impiantistica elettrica 
Assistenze edili per l'esecuzione delle opere di 
impiantistica elettrica compreso il materiale di 
consumo necessario allo scopo e per dare  il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 3.741,11 3.741,11 
  Totale O - Opere di assistenza edile €   13.154,10 
  

P - Struttura cantoria 
   

220 ER.B01053 Smontaggio di impalcati in legno 
Smontaggio di impalcati in legno di solai 
composti da listelli, travetti e tavolati, compreso 
la schiodatura, smuratura, la cernita 
dell'eventuale materiale di recupero e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; 
esclusa la grossa orditura portante e il calo in 
basso. 

   

  stima travi e travetti esistenti 25,000 25,000   
      
  Totale mq 25,000 20,29 507,25 
221 ER.B01054 Smontaggio di grossa armatura in legno 

Smontaggio della grossa armatura in legno di 
solaio compreso la ferramenta, la smuratura 
delle strutture stesse, la cernita degli elementi 
riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso. 

   

  3,000 * 0,480 1,440   
  Totale mc 1,440 123,57 177,94 
222 LO.A75002.b Grossa orditura in legno di abete 

Grossa orditura in legno di abete, fornita e 
posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, 
compreso la grossa chioderia e l'eventuale 
occorrente ferramenta di staffatura nonché la 
spalmatura con carbolineum o simili delle parti 
da murare: con travi a spigoli vivi a struttura 
semplice (arcarecci e terzere). 

   

  nuova fornitura 2,000 2,000   
  Totale mc 2,000 1.000,33 2.000,66 
223 ER.B02050 Rimontaggio di travi in legno per la formazione 

di media e grossa orditura 
Rimontaggio di travi in legname, proveniente 
dalla rimozione, per la formazione di media e 
grossa orditura di copertura o solai piani, 
compresi pulizia del materiale di recupero, 
adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, 
gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese 
altresì le relative opere murarie in 
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli 
appoggi mediante appositi prodotti, il 
trattamento con impregnante antitarlo e 
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la 
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rimozione del materiale di recupero. 
  montaggio struttura lignea 2,000 2,000   
  Totale mc 2,000 242,91 485,82 
224 ER.B02042 Consolidamento solaio in legno 

Consolidamento di solaio in legno e piano in 
tavolato mediante sovrapposizione di nuovo 
tavolato sul tavolato esistente, compresi la 
verifica dell’idoneità del tavolato esistente a 
ricevere il nuovo tavolato ed eventuale 
sostituzione delle parti ammalorate, la  fornitura 
e posa in opera di tavolato in legno dello 
spessore minimo di 3 cm, disposto 
ortogonalmente a quello sottostante costituito 
da tavole ben rifilate, intestate a perfetto 
contatto e chiodate al sottostante tavolato; 
compresa eventuale demolizione dell’intonaco 
per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali 
in corrispondenza dell’attacco dei solaio; 
compreso altresì ogni onere, fornitura e 
magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, esclusa la demolizione della 
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la 
ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione 
della superficie superiore tra i fili vivi delle 
murature 

   

  25,000 25,000   
      
  Totale mq 25,000 31,87 796,75 
225 ER.A07012 Tavolato in legno 

Tavolato in legno di abete a vista per falde di 
tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a 
fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 
battentatura e piallatura. 2° strato posato a 
45°. 

   

  25,000 25,000   
  Totale mq 25,000 33,94 848,50 
226 LO.B25096 Pavimento in listoni di legno 

Pavimento in listoni di legno, stagionati ed 
essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 14 mm di 
spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado 
igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, posti in 
opera su armatura di legno esistente compreso 
tagli, sfridi, lamatura e laccatura: rovere 

   

  25,000 25,000   
  Totale mq 25,000 116,52 2.913,00 
227 A.076 Consolidamento scalette lignee 

Consolidamento delle scalette lignee di accesso 
al campanile e ala cantoria con la sostituzione di 
assito per il rinforzo di gradini ammalorati, la 
posa di profili metallici di consolidamento delle 
travette portanti, il fissaggio dei nodi, il 
trattamento antimuffa e antitarlo e verniciatura 
e ogni altro onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 316,61 316,61 
228 A.070 Struttura portante parapetto 

Fornitura e montaggio della struttura portante 
costituente il parapetto della cantoria realizzato 
come originaria compreso la fornitura dei 
travetti di legno, la ferramenta di fissaggio, le 
pannellature interne, compreso ogni onere per 
dare la struttura portante finita al grezzo pronta 
per la realizzazione delle opere di 
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completamento e finitura. (computate nelle 
opere di restauro). 

  25,000 25,000   
      
  Totale mq 25,000 68,38 1.709,50 
229 A.071 Controsoffitto ligneo 

Fornitura e montaggio della pannellature in 
legno di controsoffitto, realizzata in analogia a 
quanto era originariamente in situ, compresa la 
sottostruttura, la lavorazione lignea, il 
montaggio, la ferramenta di fissaggio e ogni 
onere per dare la struttura  finita al grezzo 
pronta per la realizzazione delle opere di 
completamento e finitura. (computate nelle 
opere di restauro). 

   

  25,000 25,000   
  Totale mq 25,000 175,10 4.377,50 
  Totale P - Struttura cantoria €   14.133,53 
  

Q - Varie 
   

230 A.065 Impianto antipiccione 
Fornitura e installazione di dissuasori elettrici 
antivolatili a protezione di tutti i colmi dei tetti, 
perimetro totale dei bordi grondaie alte e basse, 
tutti i pluviali, tutti davanzali, delle finestre del 
perimetro della chiesa e protezione dell'intera 
facciata con le cornici presenti; la fornitura e 
installazione sarà completa di centralina 
elettronica per alimentare l'impianto, cavi di 
collegamento, materiale di fissaggio e vari 
supporti per l'impianto. 

   

  chiesa 1.200,000 1.200,000   
  campanile 450,000 450,000   
      
  Totale ml 1.650,000 10,47 17.275,50 
231 A.072 Levigatura pavimento 

Pulizia, stuccatura e levigatura della 
pavimentazione in formelle di marmo compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta 
regola d'arte. 

   

  660,000 660,000   
  Totale mq 660,000 12,70 8.382,00 
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232 ER.B02042 Consolidamento solaio in legno 
Consolidamento di solaio in legno e piano in 
tavolato mediante sovrapposizione di nuovo 
tavolato sul tavolato esistente, compresi la 
verifica dell’idoneità del tavolato esistente a 
ricevere il nuovo tavolato ed eventuale 
sostituzione delle parti ammalorate, la  fornitura 
e posa in opera di tavolato in legno dello 
spessore minimo di 3 cm, disposto 
ortogonalmente a quello sottostante costituito 
da tavole ben rifilate, intestate a perfetto 
contatto e chiodate al sottostante tavolato; 
compresa eventuale demolizione dell’intonaco 
per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali 
in corrispondenza dell’attacco dei solaio; 
compreso altresì ogni onere, fornitura e 
magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, esclusa la demolizione della 
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la 
ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione 
della superficie superiore tra i fili vivi delle 
murature 

   

  consolidamento al grezzo del solaio casetta 
21,000 

21,000   

  solaio sottotetto cappella 75,000 75,000   
  Totale mq 96,000 31,87 3.059,52 
233 B02040 Collegamento strutturale tra solaio  e  murature 

Collegamento fra la struttura di solaio in legno 
esistente e la muratura portante, effettuato con 
lama di ferro da 5x60-80 mm fissata sulla trave 
con viti mordenti, in acciaio zincato, per una 
lunghezza minima di 80 cm, passante 
attraverso la muratura e bloccata esternamente 
su una piastra di acciaio di spessore 10 mm e 
dimensione 25x25 cm con cunei in acciaio o 
dado, compresa la formazione e successiva 
sigillatura dei fori con malta idonea, esclusa la 
rimozione del pavimento e del tavolato, in caso 
di lavoro eseguito dall'alto, o la demolizione del 
soffitto in arelle o rete ed intonaco, in caso di 
lavoro eseguito dal basso 

   

  solaio casetta 8,000 8,000   
  solaio sottotetto cappella 8,000 8,000   
  Totale cad 16,000 173,53 2.776,48 
234 ER.B02024 Catene in acciaio 

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  solaio casetta 4,000 * 5,000 * 8,000 160,000   
  solaio sottotetto cappella 2,000 * (2*17,5) * 

8,000 
560,000   

      
  Totale kg 720,000 9,24 6.652,80 
  Totale Q - Varie €   38.146,30 
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IMPORTO LAVORI € 1.548.086,31 
Totale € 1.548.086,31 

 
 

A - Accantieramento                       40.190,29  
C - Riparazione abside                     103.966,42  
D - Ricostruzione facciata                     171.836,52  
E - Interventi sulla copertura                     447.671,52  
F - Interventi sulle volte                     395.239,84  
G - Tiranti sopra cornice                       20.985,67  
H - Intervento sui pilastri                       13.761,85  
I - Ripristino lesioni                       63.151,85  
L - Intonacatura facciate                     113.800,20  
M - Campanile                       60.998,40  
N - Vetrate                       51.049,82  
O - Opere di assistenza edile                       13.154,10  
P - Struttura cantoria                       14.133,53  
Q - Varie                       38.146,30  

 
                  1.548.086,31  

 


